
Stacionāra „TPSC” jumta seguma remonts 

Līgums 

Līgums Nr. ___________ 

par stacionāra „TPSC” jumta seguma remonta darbu izpildi 

Rīgā           2017. gada 22. augustā 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru 

pārstāv valdes priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis Kaspars Plūme, valdes loceklis Artūrs Bērziņš, 

turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA „HB service”, reģistrācijas Nr. 40103516860, kuru saskaņā ar prokūru pārstāv Baiba Veide, 

turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

“Stacionāra „TPSC” jumta seguma remonts”, ID Nr. RAKUS 2017/59M, turpmāk tekstā saukta 

“Iepirkuma procedūra”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs veic stacionāra „TPSC” jumta seguma remonta darbus, turpmāk- Darbi, saskaņā ar 

Iepirkuma procedūras tehnisko dokumentāciju Upeslejās, Stopiņu novadā, turpmāk – Objekts. 

Darbu kopējā cena atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikta Līguma 

1. pielikumā. 

1.2. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu 

normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

1.3. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem EUR 22 235,29 (divdesmit divi tūkstoši divi simti 

trīsdesmit pieci euro un 29 centi), bez PVN, turpmāk arī Līgumcena. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

2.3. Visi Darbi izpildāmi par Uzņēmēja piedāvāto Līgumcenu, nekādu papildus darbu vai 

neparedzēto darbu apmaksa Līgumā nav paredzēta. 

2.4. Līgumcenā Uzņēmējs ir ietvēris visus riskus, lai pilnībā veiktu Darbus par Līgumcenu. 

2.5. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.6. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. 

2.7. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem sekojošā kārtībā: 

2.7.1. līdz katra nākamā mēneša 5. datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Darbu 

izpildes atskaiti (atskaišu formas Līguma 2. pielikumā) par iepriekšējā mēnesī veiktajiem 

Darbiem. Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām vienu reizi mēnesī atbilstoši 

faktiski veikto Darbu apjomam pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi 

tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus 

akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu; 

2.7.2. no katra maksājuma tiek ieturēts garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) 

apmērā; 

2.7.3. garantijas laika nodrošinājuma summas samaksa notiek 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis visa Objekta pieņemšanas- nodošanas Aktu un 

Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedzis garantijas laika apdrošināšanas polisi vai bankas izsniegtu 

nodrošinājumu uz Darbu garantijas laiku 5 % apmērā no līgumcenas. 

2.8. Pusēm ir tiesības vienoties par atsevišķām izmaiņām Līguma 1. pielikumā noteikto Darbu 

veidos un apjomos, nemainot atsevišķu pozīciju cenas un nepalielinot Līgumcenu. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
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3.1. Darbu izpildes laiks ir noteikts 45 (četrdesmit piecas) dienas no Objekta nodošanas Darbu 

izpildei. 

3.2. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildvienošanos. Pamats Darbu izpildes 

termiņa grozīšanai var būt: 

3.2.1. Pušu sastādīts akts, kurā konstatēti tādi objektīvie apstākļi, kurus Puses nevarēja 

ietekmēt, un kuru dēļ Darbu izpilde tikusi apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama; 

3.2.2. būvnormatīvos noteiktais nepieciešamais tehnoloģiskais pārtraukums; 

3.2.3. nepieciešamība nodrošināt Pasūtītāja ārstnieciskās darbības nepārtrauktību; 

3.2.4. citi apstākļi, kuru iespaidā ir pamats Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. 

3.3. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildes nodrošināšanai, Darbu organizācijas saskaņošanai: 

3.3.1. no Pasūtītāja puses- Tehniskā atbalsta daļas tehniskais vadītājs stacionārā „Tuberkulozes 

un plaušu slimību centrs” (Līguma slēgšanas laikā Jānis Gaveika, tālr. +371 6704 8207, +371 

29242853, e- pasts: janis.gaveika@aslimnica.lv). 

3.3.2. no Uzņēmēja puses: atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Palkavnieks, ēku būvdarbu 

vadītāja būvprakses sertifikāta Nr. 4-00397, tālr. +371 29106160, e- pasts: 

rolands@jumtusegumucentrs.lv. 

3.4. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. datumam sastāda aktus par iepriekšējā mēnesī 

izpildītiem Darbiem un iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta 

saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai iesniedz Uzņēmējam motivētu 

atteikumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu pieņemtos Darbus, veicot 

pieņemšanu ekspluatācijā (galīgā pārbaude). Akti par izpildītiem Darbiem tiek noformēti atbilstoši 

ikmēneša Darbu izpildes atskaitēm (atskaišu formas Līguma 2. pielikumā). 

3.5. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst 

Līgumam, Tehniskajām specifikācijām, normatīvo aktu prasībām. 

3.6. Pēc neatbilstību novēršanas Uzņēmējs iesniedz aktus atkārtoti, bet Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu 

laikā pārbauda aktus Līguma 3.4. un 3.5. punktos noteiktajā kārtībā. 

3.7. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā 

no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. 

3.8. Līguma 3.7. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

3.9. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.7. punkta noteikumus. Nepilnību novēršana nevar būt pamats Darbu 

izpildes termiņa pagarināšanai. 

3.10. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā. Visu darbu veikšana, t.sk., 

inženierkomunikāciju pārslēgšana, jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

3.11. Būvgružu izvākšanas vietas, veidu, konteineru uzstādīšanas vietas Uzņēmējam norāda Pasūtītāja 

kontaktpersona. 

3.12. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības. 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, 

kurš norādīts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkuma procedūrai. 

4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc 

Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus. 

4.3. Nomaiņas gadījumā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma 

procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 

mailto:janis.gaveika@aslimnica.lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/29286
mailto:rolands@jumtusegumucentrs.lv
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4.4. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā 

kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, 

Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.5. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.5.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.5.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

4.6. Izpildīt Darba aizsardzības koordinatora pienākumus visā Darbu izpildes laikā. 

4.7. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu 

par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.8. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.9. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.10. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, 

kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt 

visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

4.11. Uzņēmējam ir pienākums pēc Darbu izpildes sakopt būvlaukuma teritoriju un likvidēt 

iespējamos vides bojājumus, kas nodarīti Darbu izpildes laikā. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav 

saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses. 

5.3. Pasūtītājs norāda Uzņēmējam vietu slimnīcas teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot 

darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālus, būvgružu konteinerus. 

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu 

paraksta Pasūtītājs. 

6.2. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, 

kas radušies Uzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā: 

6.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 

(piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu; 

6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi nevērtējot būvniecības dalībnieku vai trešo personu vainu. 

Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt 

citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu un eksperta pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas uz vainojamās Puses rēķina. 
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7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.  10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam: 

7.1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas šim Objektam polises apliecinātu 

kopiju. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam 

atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam; 

7.1.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam Objektam, obligāti 

iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu EUR 50 

000,- (piecdesmit tūkstoši euro); 

7.1.3. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas šim Objektam 

polises kopiju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 

noteiktajam. 

7.2.  Visiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā atbilstoši 19.08.2014. MK 

noteikumos Nr. 502 noteiktajam. 

7.3.  Būvniecības visu risku apdrošināšanas šim atsevišķajam Objektam līgumam jābūt spēkā 

nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā un vēl 60 dienas pēc pieņemšanas – nodošanas 

Akta parakstīšanas. 

7.4.  Pēc Objekta pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas Uzņēmējam ir pienākums apdrošināt 

Darbu garantiju uz 24 mēnešiem par summu, kas sastāda 5 % no Līgumcenas, kā arī iesniegt 

Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas samaksu 

apliecinošu dokumentu. 

7.5.  Ja Uzņēmējs nenodrošina kāda civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma spēkā esamības 

nepārtrauktību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,01 % apjomā no Līgumcenas par 

katru dienu, kurā nav spēkā kāds no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumiem. 

Pasūtītājam ir tiesības pašam iegādāties attiecīgo apdrošināšanas polisi, bet Uzņēmējam ir 

pienākums apmaksāt apdrošināšanas prēmiju. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas 

par katru nokavēto dienu. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 

nokavētās summas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10 % no Līgumcenas, kas sastāda EUR 2 223,53 

(divi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro un 53 centi), un izmantot savas Līguma 9.2. punktā 

noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs: 

8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

8.3.4. Objekta Darbu nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, 

plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

8.4. Kopējais līgumsodu apjoms nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

8.6. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.7. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā 

izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force 
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majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, stihiskas nelaimes 

un dabas katastrofas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi. 

8.8. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.9. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, 

Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 

Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un 

normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, piemērot 8.3. 

punktā noteikto līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

9.2.3. atsakās turpināt Darbus; 

9.2.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

9.2.5. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, 

plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot Līgumcenu) var tikt grozīti vai 

papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

10.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā 

Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. 

10.5. Pušu reorganizācija LR Komerclikuma izpratnē, vai to amatpersonu maiņa nevar būt par 

pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, 

Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā 

un tam pievienoti sekojoši 2 (divi) pielikumi: 

Pielikums Nr.1- Darbu apjomi un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā) 

uz 4 lapām; 

Pielikums Nr.2- Darbu izpildes atskaišu formas uz 3 lapām. 

10.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma 

pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Uzņēmējs: 

SIA „HB service” 

Juridiskā adrese: Stabu ielā 116 - 52, 

Rīgā, LV-1009 

Biroja adrese: Mazā Gāles iela 1, Siguldā, 



Stacionāra „TPSC” jumta seguma remonts 

Līgums 
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Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

____________________________ 

Egita Pole 

 

____________________________ 

Kaspars Plūme 

 

____________________________ 

LV-2150 

Reģ. Nr. 40103516860 

Banka: SEB banka 

Bankas kods UNLA2X 

Konta Nr. LV39UNLA0050018610763 

Tālr. +371 67973468, +371 25440021 

Fakss +371 67973460 

e- pasts: rolands@jumtusegumucentrs.lv; 

baiba@jumtusegumucentrs.lv 

 

_______________________________ 

Baiba Veide 

Artūrs Bērziņš 
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