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Līgums Nr. B8-2017/405 

par gājēju celiņu remontu stacionāru "LOC" un "Gaiļezers" teritorijā 

Rīgā           2017. gada 27. novembrī 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, 

turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS”, reģ. Nr. 40003633117, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

“Gājēju celiņu remonts un ārējo kāpņu nomaiņa stacionāru „Latvijas Onkoloģijas centrs” un „Gaiļezers” 

teritorijās”, ID Nr. RAKUS 2017/72M, iepirkuma priekšmeta 3. daļā „Gājēju celiņu remonts stacionāru 

"LOC" un "Gaiļezers" teritorijā”, turpmāk Iepirkuma procedūra, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt gājēju celiņu remontu stacionāru "LOC" un 

"Gaiļezers" teritorijā, turpmāk Darbi, saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentāciju. 

1.2. Darbi tiek veikti un 1 vienības cenas piemērotas pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu 

Iepirkuma procedūrā. 

1.3. Darbu izpildes laiks tiek noteikts līdz 2018. gada 30. jūnijam. 

2. Līguma summa 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 15 620,08 (piecpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit euro un 8 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmets un savstarpējos norēķinos tiek piemērots atbilstoši norēķinu brīdī 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās PVN likmes apmērā un kārtībā. 

2.3. Līguma summā ietilpst visu veicamo Darbu izmaksas, Darbos izlietojamo materiālu izmaksas, 

visi piegādes izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un citi izdevumi, kas saistīti ar 

materiālu piegādi un Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu 

maksājumus. 

2.4.  Līguma 1. pielikumā Nr.1noteiktie apjomi ir plānotie, un Pasūtītājs negarantē izmantot pilnu 

apjomu saskaņā ar Līguma 2.1. punktā minēto summu, un Uzņēmējs nav tiesīgs par to celt 

iebildumus. 

2.5.  Samaksa par Darbiem tiek noteikta katrā konkrētajā gadījumā atbilstoši 1. pielikumā norādīto 

pakalpojumu cenām un Pasūtītāja pieprasītajam un Uzņēmēja veiktajam Darbu apjomam. 

3. Pušu pienākumi. 

3.1.  Pasūtītājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt Uzņēmējam piekļuvi Darbu izpildei; 

3.1.2. maksājumus veikt Līgumā noteiktā termiņā; 

3.1.3. 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, saskaņot ar Uzņēmēja 

kontaktpersonu Darbu veikšanas provizorisko grafiku, sadalot Darbus atsevišķos etapos, 

atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem un Pasūtītāja vajadzībām. 

3.2.  Uzņēmējs apņemas: 

3.2.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, saskaņot ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu Darbu veikšanas provizorisko grafiku, sadalot Darbus atsevišķos etapos, 

atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem un Pasūtītāja vajadzībām; 

3.2.2. uzsākt un izpildīt atsevišķos Darbu etapus ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotajos 

laikos; 
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3.2.3. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas 

reglamentē Darbu izpildi; 

3.2.4. izpildot Darbus, neradīt traucējumus Pasūtītāja darbībā; 

3.2.5. izpildot Darbus, izmantot materiālus, kas atbilst Latvijas Republikas standartu un 

tehnisko noteikumu prasībām; 

3.2.6. veikt Darbus, ievērojot Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba 

režīmu un darbinieku darba vajadzības; 

3.2.7. ievērot darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības 

noteikumus; 

3.2.8. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas laikā, regulāru būvgružu izvešanu, lietojot 

savus konteinerus un transportu; 

3.2.9. nodot Pasūtītājam Darbus ar sagatavotu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu; 

3.2.10. nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Darbus vada sertificēts būvdarbu vadītājs; 

3.2.11. nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā ir spēkā: 

3.2.11.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos 

Nr. 502 noteiktajam; 

3.2.11.2. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Būvdarbu 

vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam 

atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam. 

4. Darbu pasūtīšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1.  Pasūtītāja kontaktpersona veic Darbu pasūtījumu, nosakot Darbu apjomu un izpildes vietas, un 

Puses vienojas par Darbu izpildes termiņu. 

4.2. Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par paveikto Darbu gatavību 

nodošanai. 

4.3.  Trīs darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, saskaņojot laiku ar 

Uzņēmēju, veic Darbu pieņemšanu.  

4.4.  Uzņēmējs nodod Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju. Ja Darbi ir veikti atbilstošā 

kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja norādēm, Līgumam un tā pielikumam, tad Puses paraksta Darbu 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

5. Norēķinu kārtība 

5.1.  Maksu par Darbiem Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 4.4. 

punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Uzņēmēja 

iesniegto rēķinu. 

5.2.  Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja Līgumā norādīto kontu bankā. 

5.3.  Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Ja kāda Puse nepilda vai nepienācīgi pilda savas līgumā paredzētās saistības, tad tā atlīdzina otrai 

Pusei visus šādas nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēri jāpierāda 

tai Pusei, kas tos ir cietusi. 

6.2. Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteikto samaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesības piedzīt 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas. 

6.3. Par Pušu saskaņotā Darbu izpildes termiņa nokavēšanu Pasūtītājam ir tiesības piedzīt līgumsodu 

0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no līgumcenas. 

6.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī 

citu tiesību normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē Darbu izpildi. 
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7. Nepārvarama vara 

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu, kurus nevarēja ne 

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, iestāšanās rezultātā. Nepārvaramās varas (force majeure) apstākļi 

ietver notikumus, kuri atrodas ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens 

plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, 

jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu 

iespējamās kontroles un atbildības robežās). 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramās varas (force majeure) apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse un, ja iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas 

kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par sešiem mēnešiem, katrai 

līguma Pusei ir tiesības atteikties no turpmākas Līguma izpildes. Šajā gadījumā neviena no Līguma 

Pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā. 

7.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes u.c., cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšanas nosacījumi 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju Līguma parakstīšanas brīdi ir spēkā līdz saistību izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties par to rakstveidā. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ja 

Uzņēmējs nepilda Līguma noteikumus (atsakās veikt Darbus, atsakās veikt Darbus par Līgumā 

noteiktajām cenām, Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām, 

vai pieļauj citu Līguma saistību pārkāpumu). Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja 

faktiski veiktajiem Darbiem, pirms tam ieturot līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ja 

Pasūtītājam Darbi turpmāk nav nepieciešami. 

9. Garantijas 

9.1. Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās saistības un pienākumus. 

9.2. Uzņēmējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies Pasūtītāja vai trešo personu neuzmanīgas vai 

ļaunprātīgas rīcības rezultātā. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem (izņemot līgumcenas) vai papildinājumiem, 

tos noformējot papildu vienošanos veidā, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu. Līguma grozījumi pieļaujami tikai PIeL 61. pantā noteiktajos gadījumos un 

kārtībā. 

10.2. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. 

10.3. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

10.4. Līguma noteikumi apspriežami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, amatpersonas, 

tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei 

ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

10.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 
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10.8. Kontaktpersonas Līguma izpildei ar tiesībām veikt pasūtījumu un parakstīt pieņemšanas- 

nodošanas aktus: 

10.8.1. No Pasūtītāja puses: Celtniecības un remontu daļas vadītāja (Līguma slēgšanas laikā 

Regīna Rutkus, tālr. +371 67042999, +371 29518301, e- pasts regina.rutkus@aslimnica.lv); 

10.8.2.  No Uzņēmēja puses: Ceļu būves meistars (Līguma slēgšanas laikā Rolands Bārs tālr. 

+371 26385345, e- pasts: info@pekos.lv; rolands@pekos.lv). 

10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar 1 pielikumu uz 1 lapas, parakstīts 2 

(divos) eksemplāros. 

10.10.  Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.11. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir sekojošs pielikums: 

  1. pielikums- Uzņēmēja finanšu piedāvājums Iepirkuma procedūrai uz 2 lapām. 

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

 

Uzņēmējs: 

SIA „PILSĒTAS EKO SERVISS” 

Krustpils ielā 8A - 1, Rīgā, LV-1073 

Reģ. Nr. 40003633117 

Banka: AS Luminor Bank 
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