Stacionara ,, Gailezers” 9. korpusa 3., 6., 7., 10. un 11. stava arstniecibas nodaju
iekstelpu remontdarbi
Ligums

Ligums Nr. P/VGK/B8-2018/286
par stacionara ,,Gailezers” 9. korpusa 3., 6., 7., 10. un 11. stava arstniecibas nodalu iekStelpu
remontdarbu izpildi

Riga 2018. gada 12. novembri

SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”, registracijas Nr. 40003951628, kuru
parstav turpmak Pasuititajs, un

Pilnsabiedriba ,,AKN”, reg. Nr. 40103568595, kuru parstav tas biedrs SIA “NEGOCIO”,
kuru savukart parstav , turpmak Uzpeémeéjs,

abi kopa un katrs atseviski turpmak saukti Puses vai Puse,

Pusém nemot vera, ka Uzpéméjs ir atzits par uzvarétaju Pasititaja rikotaja atklata konkursa
,Stacionara ,,Gailezers” 9. korpusa 3., 6., 7., 10. un 11. stava arstniecibas nodalu iekstelpu
remontdarbi”, ID Nr. RAKUS 2018/76K, turpmak saukts Konkurss,

noslédz §adu ligumu, turpmak Ligums:
1. LIGUMA LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasititajs — SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”

1.2. Uznéméjs - Pilnsabiedriba ,,AKN”, reg. Nr. 40103568595.

1.3. Puse/Puses — Pasiititajs vai Uznémgjs, vai abi kopa.

1.4. Objekta lietotajs - SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”

1.5. Ligums - §is, starp Pusém noslégtais ligums.

1.6. Objekts — nekustama ipasuma Hipokrata iela 2, Riga, kadastra Nr. 0100 122 2078 009, 3., 6., 7.,
10. un 11. stava telpas.

1.7. Darbi — Objekta veicamie darbi.

1.8. Ligumcena — Liguma noradita kop&ja summa (bez PVN) atbilstosi Uznéméja iesniegtajam
Finansu piedavajumam (Liguma 1.pielikums), kuru Pasttitajs maksas Uzpémé&jam par pilna
apjoma un Liguma noteiktos terminos atbilstosi Nolikuma prasibam, Tehniskajai specifikacijai-
Darbu aprakstam (Nolikuma A pielikums un Liguma 2. pielikums) finansu piedavajuma formai
(Nolikuma D1 pielikums) veiktiem un Pasititaja pienemtajiem Darbiem. Ligumcena ietver pilnu
samaksu par Liguma ietvaros paredz€to saistibu pilnigu izpildi, tai skaita, bet ne tikai, visas
izmaksas, kas saistitas ar Darbu veikSanu pilna apjoma, tai skaita materialu un izstradajumu
izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitamos izdevumus, mehanismu un transporta izmaksas,
nelabveligu klimatisko apstaklu raditus izdevumus, darbu organizacijas izmaksas, nodoklus
(iznemot PVN), apdro§inasanas izmaksas, izdevumus, kas saistiti ar visu nepiecieSamo
dokumentu (pieméram, atzinumu sagemsanu no institiicijam/personam, kas izdevuSas tehniskos
noteikumus).

1.9. PVN - pievienotas vertibas nodoklis.

1.10. Garantijas laika ieturéjums — Pasititaja veikts ietur§jums 5 % (pieci procenti) apméra no
jebkura Uzpémégjam pienakosas maksajuma par Darbu vai jebkuras to dalas izpildi, un kuru
Pasiititajs var izmantot Liguma paredzetaja kartiba.

1.11. Aizvietojamo Darbu akts — akts, kuru Puses sagatavo un paraksta, konstatéjot nepiecieSsamibu
Liguma izpildé izdarit dalu Darbu apjomu samazinasanu un/vai dalu Darbu apjomu palielinasanu
Konkursa Tehniskajas specifikacijas noteiktajiem Darbiem. Aizvietojamo Darbu akta paraugs
pievienots Liguma pielikuma (7. pielikums).

1.12. Objekta nodosanas un pienemsanas akts - akts, kas apliecina Objekta (ta dalas), nodoSanu

Uzpémegjam Liguma paredz&to Darbu izpildei. Objekta nodosanas un pienemsanas akta parauga
forma pievienota Liguma pielikuma (3. pielikums).
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. Darbu izpildes akts — akts par izpilditajiem Darbiem, kura pa posmiem (méneSiem) tiek
dokumentéti veiktie Darbi un fikséta to nodosana un pienemsana. Darbu izpildes akta paraugs
pievienots Liguma pielikuma (4. pielikums).

Darbu nodosanas un pienemsanas akts — akts, kas apliecina Liguma noteikto Darbu izpildi un
pec ta abpusgjas parakstiSanas apliecina Visu Darbu pienemsanu no Pasititaja puses. Darbu
nodoSanas uUn pienemsanas akta parauga forma pievienota Liguma pielikuma (5. pielikums).
Izpildu dokumentacija — izpildu shémas, izpildu ras€jumi, segto darbu akti, atbilstibas
sertifikati un Objekta biivnieciba pielietoto materialu ekspluatacijas pasibu deklaracijas,
uzstadito iekartu, materialu un mehanismu garantiju apliecinajumi un tehniskas pases, lietoSanas
un apkopes instrukcijas, iekartu, sist€mu testéSanas un parbaudes akti un protokoli, apkalpojosa
personala apmacibas instrukcijas, u.tml.

Defektu akts — akts par Darbu defektiem, trikumiem, bojajumiem, neprecizitatém un citam
nepilnibam Darbos, kurus Pasiititajs konstatjis péc attiecigo Darbu vai jebkuras to dalas
piepemsanas un apmaksas un/vai Darbu garantijas laika. Defektu akta paraugs pievienots
Liguma pielikuma (8. pielikums).

Garantijas laiks — Liguma paredzgtais laika periods, kura Uznpémé&jam ir pienakums Pasiititaja
noraditajos terminos novérst Pasiititaja konstatétos Uznémgja izpildito Darbu defektus un/ vai
nepilnibas un nodot $os Darbus Pasiititajam ar attiecigu abu Pusu parakstitu aktu.

Garantijas darbi — Pastitaja konstatéto Darbu defektu, trikumu, bojajumu, neprecizitasu un
citu nepilnibu, novér$anas darbi Garantijas laika.

Saistibu izpildes nodroSinajums — Liguma saistibu izpildes nodro§inajums, kura noteikumi p&c
satura atbilst Liguma 9. pielikuma pievienotajai formai, un kuru izsniegusi Eiropas Savieniba vai
Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsti registréta kreditiestade, tas filiale vai arvalsts
kreditiestades filiale vai ari Latvijas Republika registréta akciju sabiedriba, Eiropas
komercsabiedriba, savstarp€jas apdroSinasanas kooperativa sabiedriba, kurai saskana ar
Apdrosinasanas un parapdrosinasanas likuma noteikumiem ir tiesibas veikt apdros§inasanu.

Visu Liguma saistibu izpildes akts — akts, kuru Puses paraksta péc Darbu Garantijas laika
beigam un visu Garantijas laika pieteikto Garantijas darbu izpildes. Visu Liguma saistibu
izpildes akta paraugs pievienots Liguma pielikuma (6. pielikums).

Defekts — noteikta Darbu neatbilstiba piemérojamajam prasibam, bojajums vai trikumus, par
kuru noveérSanu vai Objekta vertibas samazinajuma kompens€Sanu ir atbildigs Uznémgjs saskana
ar Liguma noteikumiem.

Neatliekams Defekts — Defekts, kura esamiba nepielauj vai butiski ierobezo kadas Objekta dalas
lietoSanu, iznemot mazsvarigas Objekta dalas, kuras faktiski netiek izmantotas parastaja Objekta
lietoSana, vai kuru esamiba rada talaku jebkuras Objekta dalas bojasanos, iznemot, ja Sada talaka
bojasanas aprobeZojas ar kadu noteiktu apjomu un $adas talak sabojatas Objekta dalas nomaina
val remonts biitu javeic jebkura gadijuma, ari ja attiecigd Defekta noverSana tiktu veikta
nekavéjosi.

Steidzams Defekts — Defekts, kur§ nav Neatlickams Defekts, un kuru esamiba nepielauj,
ierobezo vai padara butiski neertu (taja skaita vizuala izskata dé]) jebkuras Objekta dalas
lietosanu, vai ari kura kuru esamiba rada jebkadu talaku jebkuras Objekta dalas bojasanos.

. Starptermins — jebkur§ Kalendaraja plana atbilstosi Liguma 4.5. punktam noteiktais termins,

kura japabeidz noteikta dala Darbu.

2.  LIGUMA PRIEKSMETS

Uznéméejs apnemas par Liguma noteikto atlidzibu turpat noteiktajos terminos un kartiba veikt Objekta
remontu atbilstosi Konkursa dokumentacijai un Pasiititaja noradijumiem, nodot Objektu Pasiititajam,
noverst Defektus un pienacigi izpildit visus citus Liguma paredzetos pienakumus.

3. LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA
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Atbilstosi Uznemgja iesniegtajam Finansu piedavajumam, par Liguma un ta pielikumos noteikto
Darbu atbilstoSu kvalitativu, savlaicigu un pilnigu izpildi tiek noteikta Ligumcena EUR
458 834,86 (Cetri simti piecdesmit astoni tiiksto$i astoni simti trisdesmit Cetri euro un 86 centi).
Ligumcena tiek maksata Uznémejam pa dalam, vienu reizi ménesi, atbilstosi faktiski izpilditajam
un Pasititaja pienemtajam Darbu apjomam, Liguma noteiktaja kartiba.

Papildus Ligumcenai Pasiititajs maksa PVN atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam.

Ligumcena visa Liguma darbibas laika nevar tikt paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu

darbasp€ka un/vai materialu izmaksam, nodoklu likmes vai nodoklu un citu normativo aktu

izmainam, kas stasies spéka visa Liguma darbibas laika, vai kas stajusas spéka pirms Liguma
spéka stasSanas, un jebkuriem citiem apstakliem, kas varétu ietekmét Ligumcenu.

Uznémé&jam nav tiesibas prasit papildu samaksu no Pasiititaja, ja Darbu izpildes laika tiek

konstatéts, ka Uznémgéjs nav ieklavis visus nepiecieSamos Darbus un/vai materialus un/vai

izmaksas, saskana ar situaciju Objekta, kludijies Darbu cenas, nav piedavajis cenu par visu

Darbu apjomu, kas nepiecieSsami Darbu pilnigai pabeig$anai, Objekta nodoSanai Pasutitajam

saskana ar Ligumu un ta pielikumiem.

Uznéméjam nav tiesibas prasit papildu samaksu no Pasiititaja, ja Liguma izpildes laika Pasititaja

prasibas tiek konstatéta kliida, kuru bija iesp&jams konstatét pirms Liguma noslégSanas,

parbaudot Pasutitaja prasibas ar pienacigu riipibu, kadu pamatoti varétu sagaidit no Uznéméja,
ka attiecigas nozares profesionala.

Uzpéméjam ir tiesibas sanemt avansu lidz 30 % (trisdesmit procentu) apméra no Ligumcenas,

kas tiek izmaksats 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no visu zemak noradito dokumentu

iesniegSanas un priekSnoteikumu izpildes no Uznéméja puses:

3.6.1. Uznémg;js ir iesniedzis Pasititajam avansa maksajuma bezierunu bankas garantiju, kuru
izsniegusi Eiropas Savieniba vai Eiropas Ekonomikas zonas dalibvalsti registréta
kreditiestade, tas filiale vai arvalsts kreditiestades filiale (Pasutitaja prasibas attieciba uz
garantiju un ieteicama garantijas forma noteikta Liguma 10. pielikuma);

3.6.2. Uznemg;js ir iesniedzis atbilstoSu Liguma saistibu izpildes nodroSinajumu,;

3.6.3. Uzneém¢éjs ir iesniedzis visas Liguma paredz&tas apdroSinasanas polises un prémiju
samaksu apliecinoSu dokumentu kopijas;

3.6.4. Uznémg;js ir iesniedzis Pasiititajam rékinu pieprasitas avansa summas apmeéra.

Pasiititajs norékinas ar Uznémeju, ieverojot sadu kartibu:

3.7.1. Pasutitajs maksa Uzpémé&jam par iepriek§€ja menesi faktiski izpilditiem un Pasititaja

pienemtajiem Darbiem 30 dienu laika no Darbu izpildes akta abpusgjas parakstiSanas un
Liguma noteikumiem atbilstosa Uzpemeja sagatavota rékina sanemsanas;

3.7.2. Par faktiski izpilditajiem Darbiem p&dgja ménesi, Pasititajs maksa Uznémgjam 30 dienu laika

no Darbu izpildes akta abpus€jas parakstisanas, Darbu nodoSanas un pienemsanas akta
abpusg€jas parakstiSanas un Liguma noteikumiem atbilstoSa Uznémgja sagatavota rékina
sanemsanas.

3.7.3. No Darbu izpildes akta noteiktas summas (bez PVN) par faktiski izpilditajiem Darbiem pirms

tas izmaksas Uzpémé&jam Pasititajs ietur Darbu Garantijas laika ieturgjumu 5 % (pieci
procenti);

3.7.4. Ja Uzpemgjs ir sanemis avansa maksajumu, no Darbu izpildes akta noteiktas summas (bez

3.8.

3.9.

PVN) par faktiski izpilditajiem Darbiem proporcionali tiek dzests Uznémé&jam izmaksatais
avanss (ja tads ir sanemts).
Uzneémgejs, sagatavojot rekinu, taja ieklauj informaciju par Liguma datumu, numuru un Objekta
nosaukumu. Lidz bridim, kamér Uznémgjs nav ieklavis rékina Saja punkta noteikto informaciju,
uzskatams, ka Uznémgjs rékinu nav iesniedzis.
Par rékina samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasititajs ir parskaitijis naudu uz Uzpeéméja
noradito bankas norékinu kontu.
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Ja Uznémgjs péc Darbu nodosanas pienemsanas akta parakstiSanas iesniedz Pasttitajam Liguma
9.4. punkta prasibam atbilstoSu Garantijas laika nodrosinajumu, ka ari nav konstatéti neizpilditi
Neatliekami un Steidzami defekti, tad Pasiititajs samaksa Uznémé&jam neizlietoto Garantijas laika
ieturéjumu 30 dienu laika saskana péc Liguma noteikumiem atbilstosa rékina sanemsanas.

Ja Uznémgjs neiesniedz Pasititajam Liguma 9.4. punkta prasibam atbilstosu Garantijas laika
nodroSinajumu, tad Pasutitajs samaksa Uznéméjam neizlietoto Garantijas laika ieturéumu 30
dienu laika p&c Garantijas laika termina (24 ménesSu) beigam, ka ari Garantijas laika pieteikto
Garantijas darbu pilnigas izpildes, Visu Liguma saistibu izpildes akta parakstiSanas, un Liguma
noteikumiem atbilstosa rékina sanemsanas.

4. DARBU IZPILDES TERMINS

Uznémgjs 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma spéka stasanas iesniedz Pasiititajam Darbu
Kalendaro planu un Darba organizacijas aprakstu. Kalendaraja plana nosaka Starpterminus
P&c Liguma 4.1. punkta noteikta dokumenta, saistibu izpildes nodrosinajuma, visu apdroSinasanu
apliecinoSo dokumentu sanemSanas no Uzpéméja, Pasiititajs iesniedz Uznémé&jam Objekta
pienemSanas un nodoSanas aktu. Uzp€mgjs paraksta un iesniedz Pasttitajam Objekta
pienemsSanas un nodoSanas aktu ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no dienas, kad Pasiititajs
to ir iesniedzis Uznémé&jam.
Uznéméjs apnemas pilna apjoma paveikt un nodot Darbus Pasititajam 5 (piecu) ménesu laika no
Objekta nodosanas un pienemsanas akta parakstisanas dienas. Darbu pilnigu izpildi un nodosanu
Pasutitajam apliecina Pusu parakstits Darbu nodo$anas un pienemsanas akts.
Liguma 4.3. punkta noteiktais termin$ var tikt pagarinats, Pusém par to rakstiski vienojoties, par
laika periodu, par kadu attiecigais gadijums aizkavé Darbu izpildi, ja Pasutitaja ricibas dg]
(savlaiciga telpu neatbrivosana) tiek kaveéta Uzne€méja Liguma noteikto pienakumu izpilde, un
Sada Pasiititaja riciba nav saistita ar Liguma noteikto Uzpémeéja saistibu neizpildi, un to
Uznémgjs nevargja paredzet iepirkuma laika.
Lai nodroSinatu Darbu izpildes procesa vienmérigu gaitu un izveidotu Uznéméja atbildibas
mehanismu par Darbu izpildes procesa virzibu, Kalendaraja plana (Liguma 4.1. punkts) tiek
noteikti §adi Starptermini:

1. Starptermin$ — Pasiititajs ir pienémis I etapu;

2. Starptermins — Uzne€meja pazinojums par gatavibu II etapa ekspluatacijai.
Lidz katram Starpterminam izpildamo Darbu apjoms ir noteikts Kalendaraja plana.
Starpterminu izpildes konstatéSana tiek veikta sekojosa kartiba: tiklidz ir izpilditi visi Iidz
attiecigajam Starpterminam izpildamie Darbi, Uznémé&jam ir jaiesniedz Pasttitajam rakstisks
pazinojums par Starptermina izpildi kopa ar zinojumu, kurs apliecina visu attiecigo Darbu izpildi
un norada to pabeigSanas laiku.
Pasititajam ir tiesibas veikt izpildito Darbu parbaudi un ne ilgak ka 5 (piecu) darba dienu laika
pec iepriek$¢ja punkta minéta zinojuma sanemSanas un iesniegt Uzpémé&jam motivetus
rakstiskus iebildumus, kuros norada, ka atseviski Darbi vai nu nav izpilditi, vai nu ir izpilditi ar
trukumiem un Sie trikumi janovers, vai nu ir izpilditi vélak neka noradijis Uznéméjs. Ja §adi
iebildumi min&taja 5 (piecu) darba dienu laika netiek iesniegti, Pasititajs sakara ar attieciga
Starptermina nokav&jumu nevar piemérot nekadas Liguma paredzetas sankcijas.
Uzpeméjam ir tiesibas ne vélak ka 7 (septinu) dienu laika péc iepriek$€ja punkta mingto
iebildumu sanemsSanas iesniegt Pasiititajam motivétu rakstisku pazinojumu, ka Uzn€méjs
Pasititaja iebildumiem nepiekrit.
Ja ieprieksgja punkta minétais Uznéméja nepiekriSanas pazinojums nav iesniegts turpat minétaja
termina, uzskatams, ka Uznémgjs Pasititaja iebildumiem piekrit. Sada gadijuma, ja Pasiititaja
iebildumos bija noradits, ka attiecigie Darbi bija pabeigti v€lak neka to noradijis Uznémé;js, tad
par to pabeigSanas bridi uzskatams S$is velakais Pasiititaja noraditais datums. Savukart, ja
Pasiititaja iebildumos bija noradits, ka kadi Darbi vai nu nav izpilditi, vai nu ir izpilditi ar
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trikumiem un S$ie trikumi janovers, tad Uznémé&jam Sie Darbi japabeidz, trikumi janoveér§ un
jaiesniedz jauns pazinojums noteiktaja kartiba.

4.11. Ja Uznémgjs ir iesniedzis 4.9. punkta min€to nepiekrisanas pazinojumu, PuSu domstarpibas tiek

risinatas Liguma paredz€taja stridu izskirSanas kartiba. Pasutitajs ir tiesigs ietur€t par attieciga
Starptermina nokav&jumu paredz&to ligumsodu.

4.12. Uzskatams, ka attiecigais starptermins ir ieverots, ja [idz tam ir izpilditi visi Kalendaraja plana

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

noraditie 11dz attiecigajam Starpterminam izpildamie Darbi un Uznémgjs Pasutitajam iesniedzis
atbilstosu 4.7. punkta miné&to zinojumu, pret kuru nav iesniegti pamatoti Pasiititaja iebildumi.

5. DARBU IZMAINAS

Liguma darbibas laika var tikt veiktas izmainas (Aizvietojamie darbi) sakotn€ji paredzéto Darbu
apjomos var tikt veikti $aja sadala noteiktaja kartiba.

Darbu apjomu izmainas no sakotn&ja Darbu apjoma var tikt veikti tikai gadijuma, ja Puses ir
konstat&jusas nepiecieSamibu veikt attiecigas izmainas.

Konstat&jot nepiecieSsamibu veikt izmainas Darbu apjomos (Aizvietojamie darbi), Uzpémgjs
sagatavo Aizvietojamo darbu aktu (forma Liguma 7. pielikuma) par korekcijam Darbu apjomos,
to apjomu un rasanas c€loniem. Aizvietojamo darbu aktu paraksta Uzpéméja un Pasititaja
kontaktpersonas, un Puses paraksta vienoSanos pie Liguma par Aizvietojamiem darbiem.
AizvietoSanai tiek piemérotas Uznémeéja FinanSu piedavajuma noraditas cenas.

Darbu aizvietoSanu var izdarit, ja tiek konstatéta nepiecieSamiba:

5.4.1. mainit Darbu apjomus Darbiem, kas jau sakotngji tika ieklauti Konkursa Tehniskaja

specifikacija un par tiem tika rikota iepirkuma procediira, bet tos objektivu iemeslu dél nebija
iesp&jams precizi noteikt vai uzmérit, un tade] ir nepiecieSams palielinat vai samazinat to
apjomus;

5.4.2. veikt tadus Darbus, kas sakotngji tika ieklauti Tehniskaja specifikacija, bet nebija iesp&jams

paredzét So Darbu nepiecieSamibu cita Objekta vieta (telpa);

5.4.3. Pasiititajam ir tiesibas attiekties no atseviSku Darbu izpildes vai izpildit tos dalgji.

5.5.

6.1.

Liguma izpildes laika Pusém vienojoties, Tehniskaja specifikacija paredzétie materiali un/vai
iekartas un/vai tehnologiskie risinajumi var tikt aizstati ar jauniem, ja sakotngji paredzgtie ir
novecojusi un/vai aizstajot sakotn€ji paredzetos tiks sasniegts kvalitativaks rezultats (t.sk.,
Objekta ekspluatacija biis ekonomiskaka). Saja gadfjuma cenas jaunajiem materialiem un/vai
iekartam un/vai tehnologijam tiek noteiktas neparsniedzot Finansu piedavajuma tamés noteiktas
vienibas cenas materialiem un/vai iekartam un/vai tehnologijam, kuras nomaina. Uzpémgjs
sagatavo un iesniedz Pasititajam Tehniskaja specifikacija un/vai iekartu un/vai tehnologiju
salidzinajumu ar jaunajam — nomainamajam. Jaunajiem materialiem un/vai iekartam un/vai
tehnologijam jabut kvalitates un ipasibu zina analogam vai labakam par nomainamajam. Par
sadam izmainam Puses sagatavo un paraksta Aizvietojamo darbu aktu, kura norada pamatojumu
izmainam un ta pielikuma pievieno materialu un/vai iekartu un/vai tehnologiju salidzinajumu ar
jaunajam — nomainamajam.

6. UZNEMEJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

Uznémeéja pienakumi:

6.1.1. ar pienacigu riupibu parbaudit Pastitaja prasibas un kvalitativi izpildit Darbus ar saviem

darba rikiem, iericém un darbaspgku, organizét un veikt Darbus, u.c., uzdevumus, kas
nepiecieSami Darbu izpildei atbilsto$i Liguma noteikumiem un pabeigt Darbus Liguma 4.3.
punkta noraditaja termina;

6.1.2. pirms Darbu uzsakSanas izstradat un saskanot ar Pasutitaju Kalendaro planu;
6.1.3. nodrosinat, ka Objekta ir darba aizsardzibas koordinators atbilsto§i normativo aktu prasibam

un biit atbildigam par darba drosibas noteikumu, ugunsdrosibas prasibu ieveéroSanu un darba
aizsardzibas pasakumu veikSanu. Uznéméjs ir atbildigs par sekam, kuras iestdjas $aja punkta
noteikto pienakumu nepildiSanas vai nepienacigas pildiSanas rezultata;
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6.1.4. parakstit Objekta pienemSanas un nodosanas aktu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

6.1.5. no Objekta pienemsSanas Un nodoSanas akta parakstiSanas dienas Iidz bridim, kad Puses
paraksta Darbu nodosanas un pienemsanas aktu, biit atbildigam par Objektu, Objekta esoso
buvizstradajumu (materialu un iekartu), ka ari izpildito Darbu pienacigu uzturéSanu un
saglabasanu;

6.1.6. nodrosinat Objekta nepiecieSamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinajumus un
Objekta nozogosanu;

6.1.7. pirms Darbu uzsakSanas iesniegt Pastititajam spéka eso$a liguma par bavgruzu un atkritumu
savakSanu/izveSanu kopiju, uzradot originalu, kas ir noslégts starp Uzp€mg&ju un atkritumu
apsaimniekotaju;

6.1.8. veikt visu Darbu veikSanai nepiecieSamo buvizstradajumu piegadi un komplektéSanu,
nodro$inat buvizstradajumu pareizu un kvalitativu glabasanu un izmanto$anu Darbu procesa,
Darbu veikSanai izmantot tikai kvalitates prasibam atbilstoSus buvizstradajumus un bt
materiali atbildigam par visiem Objekta esoS$ajiem materialiem Iidz Darbu pabeigsanai;

6.1.9. Darbu veikSanas laika kartot Darbiem nepiecieSamo dokumentaciju (Darbu zurnalu, segto
darbu aktus u.c.) un normativajos aktos paredzétos dokumentus par darba aizsardzibas
prasibam, (darba aizsardzibas plans, nodarbinato saraksts, U.C.);

6.1.10. atbildét par Darbu dokumentacijas, izpildu dokumentacijas, glabasanu un atraSanos Objekta.
Uznémgjam ir pienakums p&c pirma pieprasijuma uzradit un nepiecieSamibas gadijuma
izsniegt minéto Darbu dokumentaciju Pasititaja parstavim/kontaktpersonai, biivinspektoram,
u.c., personam, kam ir tiestbas mine€tos dokumentus pieprasit to pienakumu pildisanai.

6.1.11. Darbu veik$anas vieta nodro§inat tiribu un kartibu, maksimali samazinot atkritumu rasanos un
noversot tidens, gaisa un augsnes piesarnojuma rasanas iespeju;

6.1.12. Darbu veiksanas laika operativi par saviem lidzekliem izvest no Darbu veikSanas teritorijas,
ka arT no piegulosas teritorijas, atkritumus un biivgruzus, ja tadi ir radusies, ka ar1 sakopt
Objektu un tam pieguloSo teritoriju;

6.1.13. ne retak ka 1 (vienu) reizi ned€la organizét, un piedalities Uznéméja un Pasiititaja kopigas
sanaksmés, kuras tiek risinati ar Liguma izpildi saistiti jautajumi. Protokola fiksetie Pasititaja
noradijumi Uznéméjam ir saistosi;

6.1.14. Darbu izpildes laika netraucét Objekta funkcionalo darbibu, jo Objektu (ta dalu) Darbu
izpildes laika lieto Pasiititajs vai treSas personas. Par iesp€jamajiem darbibas trauc€jumiem 5
(piecas) dienas ieprieks rakstiski bridinat Pasutitaju;

6.1.15. inform&t Pasiititaju vismaz 3 (tris) darba dienas ieprieks, uzaicinot veikt ieprieksgju parbaudi,
ja kadu Darbu dalu paredzgéts aizsegt vai arT kadas Darbu dalas vélaka parbaude varétu biit
apgrutinata kadu citu iemeslu del.

6.1.16. pirms Objekta nodoSanas Pasttitdjam nodroSinat Pasutitaju ar visu nepiecieSamo informaciju
par uzstaditam inzenierkomunikaciju tehnologiskam iekartam un iesniegt lietoSanas
instrukcijas valsts valoda;

6.1.17. Objekta Garantijas laika péc Pasititaja pieprasijuma veikt Pasititaja noradita Pasititaja
personala un Objekta lietotaja personala instruktazu un apmacibu attieciba uz Uzpéméja
uzstadito iekartu un sisttmu darbibu un lietoSanu, ka ari nepareizas instruktazas un/vai
apmacibas gadijuma atbildét par uzstadito iekartu un/vai sistému bojajumiem un/vai darbibas
traucjumiem, un par saviem lidzekliem noverst bojajumus un/vai darbibas trauc€jumus
Liguma noteikta kartiba.

6.1.18. péc Darbu pabeigsanas un pirms Darbu nodoSanas Pasiititajam, nodrosinat Objekta
atbrivoSanu no biivgruziem, atkritumiem, izvest Uznéméjam piederoSo inventaru, iekartas,
darbarikus un sakopt Objektu un tam pieguloso teritoriju;

6.1.19. visa Liguma darbibas laika uzturét speka Liguma 9. sadala noteiktas apdrosinaSanas polises
un nodroSinajumus atbilstosi Liguma noteiktajam prasibam;
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6.1.20. sanemot Pasititaja rakstveida pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitates,
u.c., defektiem, trikumiem, vai neatbilstibam, novérst pretenzija noraditos trikumus, defektus
un/vai neatbilstibas pretenzija noraditaja termina;

6.1.21. ieverot Pasititaja prasibas par Darbu izpildi un/vai Liguma noteikto saistibu izpildi;

6.1.22. pirms Darbu uzsakSanas iesniegt Pasutitaja Darba aizsardzibas dalai informaciju dokumentu
kopiju veida par Uznéméja darbinieku instruktazu un apmacibu Darba aizsardzibas likuma
noteiktaja apjoma.

6.1.23. pirms ugunsbistamo darbu uzsakSanas iesniegt Pasititaja Darba aizsardzibas dalai
Norikojuma ugunsbistama darba veiksanai kopiju;

6.1.24. Darbu izpildes laika personala un materialu parvietoSanai izmantot tikai Pasiititaja
kontaktpersonas noradito liftu, bet biivgruzu parvietosanai liftus neizmantot.

6.1.25. Liguma izpilde€ ieverot speka esoSo normativo aktu prasibas.

6.2. Uznémgéja tiesibas:

6.2.1. pieprasit no Pasititaja Darbu veikSanai nepiecieSsamo informaciju, kas ir Pasititaja riciba;

6.2.2. sapemt atlidzibu par kvalitativi un atbilstosi Liguma noteikumiem veiktiem un Pasititaja
pienemtiem Darbiem;

6.2.3. sanemt Liguma noteikto ligumsodu par Pasiititaja nepienacigu ligumsaistibu izpildi.

6.3. Parakstot Ligumu, Uzpéméjs apliecina, ka ir sanémis no Pasititadja Darbu veikSanai
nepiecieS$amo dokumentaciju pilna apjoma, ka arl iepazinies ar visiem apstakliem, kas var
ietekmét Darbu izpildi atbilstosi Ligumam, taja skaita ari ar Objekta izvietojumu daba un ta
stavokli, ka arTt Uzne€mgjs apliecina, ka Uznémé&jam nav un tas neizvirzis pret Pasiititaju nekadas
pretenzijas $aja sakara.

6.4. Darbu izpildi veikt atbilstosi Kalendarajam planam, tomér labakas Darbu organizacijas dg]
Uzpeme€jam ir tiesibas, saskanojot ar Pasiititaju, mainit grafika paredzéto Darbu izpildes secibu
un terminus, nemainot Starpterminus un Liguma 4.3. punkta noteikto terminu.

6.5. Ja Uzpémgjs ir mainijis Kalendaraja plana paredzéto Darbu izpildes secibu un terminus, vai ari
Darbu faktiska izpilde notiek neatbilstosi Kalendarajam planam, p&c Pasiititaja pieprasijuma
Uzpemeéjam ir jaiesniedz aktualizets un faktiskajai situacijai atbilsto§s Kalendarais plans.

7. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

7.1. Pasiititaja pienakumi:
7.1.1. pienemt Liguma paredz&tos Darbus, kas izpilditi kvalitativi un atbilstos§i Liguma un
normativo aktu prasibam un veikt to apmaksu Liguma noteiktaja kartiba un apmera;
7.1.2. péc Uznémgja pieprasijuma savlaicigi sniegt Uznémé&jam atbildes uz uzdotajiem jautajumiem
par Objekta ekspluatacijas jautajumiem Darbu veiksanas laika.
7.2. Pasititaja tiesibas:
7.2.1. nepiecieSamibas gadijuma apturét Darbu izpildi;
7.2.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitates, u.c.,
defektiem, trikumiem vai neatbilstibam;
7.2.3. jebkura laika parbaudit Darbu veik$anu Objekta;
7.2.4. dot Uzpémégjam noradijumus attieciba uz Darbu veik$anas kartibu, nemot véra Objekta
specifiskas ar arstniecibas procesu saistitas papildus prasibas;
7.2.5. sapemt Liguma noteikto ligumsodu par Uzné€meéja nepienacigu ligumsaistibu izpildi.

8. DARBU NODOSANAS UN PIENEMSANAS KARTIBA

8.1. Uzpémgjs katru ménesi Pasttitajam nodod ieprieks€ja kalendara ménesa laika veiktos Darbus
sada kartiba:
8.1.1. Uzpémgjs lidz katra ménesa 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasititajam Darbu
izpildes aktu par ieprieks€ja ménesa laika izpildito Darbu apjomu un izmaksam, un
ieprieks€ja menesa laika veikto Darbu Izpildu dokumentaciju.
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8.1.2. Pasutitajs 10 (desmit) darba dienu laika péc attieciga Uznémgja sagatavoto Liguma
8.1.1.punkta minéto visu dokumentu sanemsanas, pienem Darbus un paraksta Darbu
izpildes aktu vai arT nepienem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu un iesniedz
rakstisku pretenziju, kura norada uz veikto Darbu, iesniegto dokumentu, u.c.,
defektiem, trikumiem vai neatbilsttbam Liguma vai spéka esoSo normativo aktu
prasibam.

8.1.3. Ja Pasititajs nepienem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu, Uznémgjs 5 (piecu)
darba dienu laika no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas novers noraditos trukumus vai
neatbilstibas Darbos un/vai dokumentos un atkartoti iesniedz Pasititajam Darbu
izpildes aktu. Pasttitajs atkartoti veic darbibas, kas paredz&tas Liguma 8.1.2.punkta.

8.1.4. Darbu izpildes akta parakstiSana nav uzskatama par attiecigaja akta noradito Darbu
sastava un kvalitates nodoSanas un pienemsanas dokumentu, bet tikai par
apliecinajumu, ka Darbi ir veikti noteikta apjoma, un Darbu izpildes akta parakstiSana
neatnem Pasutitajam tiesibas izteikt pretenzijas par izpildito Darbu (to kvalitates)
defektiem, trikumiem un neatbilstitbam, un Uznémé&jam ir pienakums noverst Pasititaja
pretenzija noraditos Darbu (to kvalitates) defektus, trikumus un neatbilstibas arT péc
Darbu izpildes akta parakstiSanas no Pasfititaja puses.

Uznémgjs nodod Pasiititajam visus izpilditos Darbus $ada kartiba:

8.2.1. Uznémgjs pazino Pasttitajam par Objekta (Objekta dalas) gatavibu ekspluatacijai,
organiz€ un nodroSina Objekta (Objekta dalas) nodoSanu Pasutitajam, kad ir izpilditi
visi Darbi.

8.2.2. Pasiititajs 10 (desmit) darba dienu laika paraksta Darbu nodos$anas un pienemsanas aktu,
péc visu sekojoso prieksnoteikumu izpildes no Uzn&mgja puses:

8.2.2.1.ir pilniba izpilditi visi Darbi;
8.2.2.2.0bjekts ir nodots Pasutitajam, ko apliecina abpusgji parakstits Darbu Pienemsanas
NodosSanas akts;
8.2.2.3.Pastititajam ir iesniegta visa Darbu Izpildu dokumentacija, iebuvéto
buvizstradajumu atbilstibu apliecino$a dokumentacija, segto darbu akti, parbauzu
akti, test€Sanas protokoli, nodosanas un pienemsanas akti, u.c., dokumentacija;
8.2.2.4.Nododot pedgjo Objekta dalu, piegulosa teritorija ir sakartota un pilniba atbrivota,
taja skaita no visas biivtehnikas, buvlaukuma aprikojuma un neizmantotajiem
materialiem, ka ar1 buvgruziem un atkritumiem,;
8.2.2.5.ir noversti visi Darbu (to kvalitates) defekti, neatbilstibas un nepilnibas.
Darbu nodosanas un pienemsanas akta parakstiana neatbrivo Uznéméju no atbildibas par Darbu
un Darbos izmantoto materialu garantijas saistibam.
Gadijuma, ja Darbu (jebkuras to dalas) piepemSanas laika Pusém rodas domstarpibas par
izpildito Darbu kvalitati, Pasititaja viedoklis par Darbu kvalitati, ir noteicosais. Saja gadijuma
Uznémeéjam ir tiesibas pieaicinat Pasiititaja akceptetu, no Pusém neatkarigu ekspertu, kas sniegs
neatkarigu eksperta slédzienu par Darbu (to dalas) kvalitati, par kuru Pusém bija domstarpibas.
Pieaicinata eksperta izmaksas sedz Uzneémg;js.
Gadijuma, ja Uznéméjs nepilda savas saistibas un nenovér$ Pasititaja noraditos Darbu, Darbu
kvalitates defektus, trilkumus un/vai neatbilstibas, Pasttitajam ir tiesibas piesaistit papildus
darbaspeku attiecigo defektu, neatbilstibu un trilkumu noveérSanas darbu izpildei, un Pasiititajam
ir tiesibas attiecigos izdevumus un/vai zaud€umus ieturét no jebkura maksajuma, kas
pamatojoties uz So Ligumu, pienakas Uzpeémeéjam, pirms ta izmaksas Uznémejam;
Pusém parakstot Darbu nodosanas un pienemsanas aktu, Objekts (Objekta dala) tiek nodots
Pasiititajam.
P&éc Garantijas laika beigam un Garantijas laika pieteikto Garantijas darbu pilnigas izpildes,
Puses paraksta Visu Liguma saistibu izpildes aktu.

9. APDROSINASANA UN SAISTIBU NODROSINAJUMS
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9.1. 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégsanas Uzneémgjs iesniedz Pasutitajam ta
prasibam atbilstosas:

9.1.1. Uznémgja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas attieciba uz Liguma
paredzétajiem Darbiem $aja Objekta polises originalu vai AAS apliecinagjumu un prémijas
samaksu apliecinoSu dokumentu kopiju, par apdrosinasanas summu ne mazak ka Ligumcenas,
apmera. Uznémegja civiltiesiskas atbildibas apdrosinaSanas ligumam jabut noslégtam atbilstosi
19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam;

9.1.2. blvniecibas Visu risku attieciba uz Liguma paredzEtajiem Darbiem apdro$inasanas
polises originalu un prémijas samaksu apliecinoSu dokumentu kopijas, par apdroSinasanas
summu ne mazak ka Ligumcenas apméra, un obligati ieklaujot apdroSinasSanu pret kait€jumu
Pasiititaja ipaSumam un buvlaukuma attiriSanu péc negadijuma;

9.1.3. buvdarbu vaditaja profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas §im objektam
polises kopiju.
9.1.4. Visiem civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas ligumiem jabiit noslégtiem un spéka

esoSiem atbilstosi 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam.

9.2. Apdrosinasanas ligumiem ir jabut speka nepartraukti lidz Darbu nodoSanas un pienemsanas akta
parakstiSanai.

9.3. Pirms visu apdro§inaSanas poliSu iesniegSanas Uznémé&jam ir jasanem Pasiititdja saskanojums
par to, ka attieciga polise atbilst Pasiititaja prasibam.

9.4. Péc Darbu nodoSanas un pienemsSanas akta parakstiSanas Uzneéméjs ir tiesigs Liguma noteikto
Garantijas laika ieturgjumu Liguma noteiktaja kartiba aizstat ar Pasiititaja akcept€tu bankas
garantiju vai garantijas laika apdrosinasanas polisi Garantijas laika ieturéjuma apméra. Bankas
garantijai vai garantijas laika apdroSinaSanas polisei ir jabiit speka arT gadijuma, ja Uznémé&jam ir
pasludinata maksatnesp&ja vai Uznémgéjs tiek likvideéts. Bankas garantijai vai garantijas laika
apdro$inasanas polisei ir jabiit speka visa Garantijas (24 menesu) laika.

9.5. 10 (desmit) darba dienu laika péc Liguma noslégSanas Uzpemgjs iesniedz Pasiititajam sekojosSu
Liguma saistibu izpildes nodroSinajumu:

9.5.1. saistibu izpildes nodroSinagjuma noteikumi saturiski atbilst Liguma 9. pielikuma
pievienotajai formai;
9.5.2. saistibu izpildes nodrosinajumu izsniegusi Eiropas Savieniba vai Eiropas Ekonomikas

zonas dalibvalsti registréta kreditiestade, tas filiale vai arvalsts kreditiestades filiale vai ari
Latvijas Republika registréta akciju sabiedriba, Eiropas komercsabiedriba, savstarp&jas
apdroSinaSanas kooperativa sabiedriba, kurai saskana ar ApdroSinaSanas un parapdroSinasanas
likuma noteikumiem ir tiesibas veikt apdroSinaSanu;

9.5.3. saistibu izpildes nodroSinajuma apmeérs ir 10 % no Ligumcenas, kas sastada EUR
45 883,48 (Cetrdesmit pieci tukstosi astoni simti astondesmit tris euro un 48 centi).

9.6. Uzpémgjam ir janodroSina, ka Liguma saistibu izpildes nodrosinajums ir speka nepartraukti lidz
Darbu nodoSanas un pienemsanas akta parakstiSanai.

9.7. Pasititajs ir tiesigs izmantot Liguma saistibu izpildes nodrosinajumu pilna vai dalgja apmera, ja
Uznémejs nepilda savu pienakumu nodroSinat Liguma saistibu izpildes nodroSinajuma
nepartrauktibu visa $§1 Liguma darbibas laika, Uzneméjs nepilda savas §1 Liguma saistibas, vai ir
nodarijis zaud&umus Pasttitdjam, vai Pasititajam ir raduSies izdevumi Uznéméja saistibu
neizpildes del.

9.8. Péc Uzpéméja pieprasijuma Pasiititajs atdod Uzpeémé&jam Liguma noteiktos nodroSinajuma
dokumentus, kuriem ir beidzies to speka esamibas termins.

10. DARBU GARANTIJA UN DEFEKTU NOVERSANAS KARTIBA

10.1. Garantijas laiks izpilditajiem Darbiem un pielietotajiem materialiem ir 24 (divdesmit Cetri)
ménesi. Garantijas laiks tiek rékinats no Darbu nodoSanas un pienemsanas akta abpusgjas
parakstiSanas dienas. Uznémé&jam ir janodroSina, lai Darbos izmantoto biivizstradajumu
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(materialu, izstradajumu un iekartu) razotaju (pardevéju, piegadataju) sniegtas garantijas tiktu
nodotas Pasititajam vienlaicigi ar Darbu nodoSanas un pienemsSanas akta iesniegSanu un
Pasititajs tas varétu brivi izmantot. Uznéméja noteiktais Garantijas laiks nedrikst biit Tsaks un
noteikumi sliktaki par tiem, ko nosaka vai piedava buvizstradajumu razotajs (pardevéjs,
piegadatajs).

10.2. Garantijas laika ietvaros Uznéméjs par saviem lidzekliem veic Garantijas darbus Pasiititaja
rakstiskaja pretenzija, kurai pievienots Defektu akts par raduSos defektu trikumiem, bojajumiem,
neprecizitatém vai citam neatbilstibam, noraditaja termina.

10.3. Defektu novérsana $1 Liguma izpratn€ nozimé visu $adu pienakumu izpildi:

10.4.1. visu neatbilstoSo Objekta dalu nomaina, iznemot nakamaja punkta paredzeto;

10.4.2. visu to neatbilstoSo Objekta dalu remonts, kuram to iesp&jams izpildit tada veida, ka
remonteta dala vizuali neatSkiras no citam Objekta dalam, ar kuram to parasti salidzinatu, ka
ar remonta veikSana no kvalitates viedokla objektivi nav uzskatama par sliktaku risinajumu,
neka nomaina, un neveicina atraku tada pat vai citu Defektu rasanos no jauna;

10.4.3. visu 10.4.1. un 10.4.2. punktos paredzéto pasakumu veik$ana ari attieciba uz tam
Objekta dalam, kuras tiek demonttas, bojatas vai citadi negativi ietekmétas Defektu
novérsanas pasakumu veikSanas rezultata;

10.4.4. visu attieciga Defekta c€lonu noveérSana, lai netiktu pielauta Defekta veidoSanas no
jauna;

10.4.5. visu citu darbibu veikSana, kas saistiba ar Defektu noveérSanu paredzeta Liguma vai kas
atbilstosi labai buivniecibas praksei nepiecieSama attiecigo Defektu noveérSanai.

10.4. Pasiititajam ir pienakums nodroSinat Uzpémé&jam piekluvi jebkuram Objekta dalam Defektu
noversanai, ievérojot $adus nosacijumus:

10.5.1. ja Defekta novérSanas darbi var traucét vai radit ne€rtibas Objekta lietotajiem, Pasiititajs
var pilnigi vai dalgji noteikt darbu izpildes laiku;

10.5.2. Pasititajs var pieprasit, lai Uzneémejs norobezo Defekta noverSanas vietu tada veida, ka
tiek aizsegts skats uz Defektu noveérSanas vietu un aizkavéta puteklu un smaku izplatiSanas,
bet iesp€ju robezas art skanu izplatiSanas;

10.5.3. Pasiititajs var norikot Defektu noverSanas vietai uzraugu vai apsardzi, un ierobezot
Defektu novérSanas veic€ju piekluvi citam Objekta dalam vai mantai. Tapat Uznémeéjam ir
pienakums nodroSinat, lai viss Uznémegja Personals paklautos $adas apsardzes noteiktajam
personu piekluves kontroles reZimam, ka ar kartibas un dro§ibas noteikumiem. Apsardzei ir
tiesibas nekavéjoties izraidit no Objekta personas, kuras $§adus noteikumus neievero.

10.5. Defekti ir konstat€jami un janovers $ada kartiba un terminos:

10.6.1. Pasiititajs pazino Uznémé&jam un uzaicina to ierasties uz Defekta apsekosanu rakstiski.
Attieciba uz Neatlieckamajiem Defektiem un Steidzamajiem Defektiem uzaicinajums var tikt
nosiitits pa elektroniskas sazinas lidzekliem (e-pasts, SMS);

10.6.2. Uznémejam jaierodas uz Defekta apsekoSanu Pasiititaja noteikta laika, kas nevar bt
ilgaks ka sekojoss termins$ pec ieprieks€ja punkta minéta Pasiititaja uzaicinajuma nosiitiSanas:

e Neatliekamajiem Defektiem - 24 (divdesmit Cetras) stundas;
e Steidzamajiem Defektiem - 3 (tris) darba dienas.

10.6.3. Defektu apsekoSanas laika Puses sastada Defektu aktu, kura apraksta konstatetos
Defektus, nosaka to novérSanas veidus un metodes, nosaka to nové€rSanas terminus, ka ari
nosaka grafiku, kurd Uznémeéjam bis iesp&jams veikt Defekta noveérSanas darbus.

10.6.4. Ja vien Puses nav vienojusas citadi, Defekti ir janover§ $ados terminos no Pasititaja
uzaicinajuma nosittiSanas:

e Neatliekamiem Defektiem — 48 (Cetrdesmit astonas) stundas;
e Steidzamajiem Defektiem - 7 (septinas) dienas.

10.6.5. Ja attiecigo Defektu nav iesp&jams noverst noteiktajos terminos objektivu iemeslu dg]

(tadu ka materialu pastitiSanas un piegades termini, vai $o darbu tehnologiskas ipatnibas), un
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Uznéméjs par to ir rakstiski un motivéti Pastititajam pazinojis ne vélak ka 24 stundu laika no
Neatlickamo Defektu apsekoSanas vai 7 (septinu) dienu laika no Steidzamo Defektu vai
Kartgjo Defektu apsekoSanas, un noradijis ar1 iespgjamo Defekta noverSanas terminu, tad
attiecigais Defekts ir janovers péc iespéjas atrak, tiklidz tas ir sapratigi iesp&jams, bet ne velak
ka pasa Uznéméja noraditaja termina.

10.6.6. Jebkura gadijuma Uznéméjam ir nekavéjoties javeic visi sapratigi pagaidu pasakumi,
kas pec iesp&jas noverS talaku Objekta bojaSanos un samazina Objekta lietoSanas
ierobezojumus.

10.6. Ja Uznémgjs neierodas uz Defekta apsekoSanu, neparaksta Defektu aktu vai neveic Defektu
noveérSanu atbilsto§i Liguma noteiktajam, Pasiititajam ir tiesibas pazinot, ka tas turpmak
nepielaiz Uzpe@mgju attieciga Defekta noverSanai un paSam organizét Defekta novérSanu uz
Uzpém¢éja rekina. Uzne€méjs atbild par visiem faktiskajiem Pasutitaja izdevumiem, ciktal vien
Uznéméjs nepierada, ka tie nesapratigi parsniedz normalu tirgus cenu limeni, un $ada gadijuma
Uzneém¢éjs neatbild par Sadiem izdevumiem $aja nesapratiga parsnieguma dala.

10.7. Ja Puses 48 (Cetrdesmit astonu) stundu laika no noteikta Neatlickama Defekta apsekoSanas laika
vai 14 (Cetrpadsmit) dienu laika no noteikta citu Defektu apsekoSanas laika nevar vienoties par
Defektu aktu, tad Pasiititajam ir tiesibas pazinot, ka tas turpmak nepielaiz Uzne€mgju attieciga
Defekta novérSanai un pasam organizet Defekta novérSanu, bet Pusu strids par attiecigo Defektu
risinams Liguma noteiktaja stridu risinaganas kartiba. Sada gadfjuma atkariba no strida rezultata
Uznémeéjam ir pienakums izmaksat Pasiititajam sekojoSu kompensaciju:

10.8.1. ciktal Pasiititaja izvirzitie prasijumi attieciba uz Defekta noverSanas veidu un terminiem
ir bijusi pamatoti, Uzpémé&jam ir jaizmaksa Pasititajam pilna Saja punkta paredzeta
kompensacija;

10.8.2. ciktal Uzpéméja izvirzitie nosacijumi attieciba uz Defekta novérSanas veidu un
terminiem ir bijusi pamatoti, Uznémé&jam ir jaizmaksa Pasttitajam tada summa, kada
Uznémeéjam biitu bijusi attiecigd Defekta noverSanas pilna pasizmaksa, nemot veéra ar1 visus
netiesos izdevumus. Saja punkta minétais kompensacijas apmérs ir japierada Uzném&jam un
visas Saubas iztulkojamas par labu Pasititajam, proti, $adu Saubu gadijuma Uzpemgjam ir
jaizmaksa Pasutitajam pilna Saja punkta paredzeta kompensacija;

10.8.3. ciktal strida risinaSanas rezultata noskaidrojas, ka Uzpémé&jam nav pienakuma novérst
attiecigo Defektu, Uznéméjam nav pret Pasiititaju nekadu pienakumu.

11. PUSU ATBILDIBA UN LIGUMSODS

11.1. Puses atbild par kaitgjumu un zaud€jumiem, kas vinu darbibas vai bezdarbibas d€] Liguma
izpildes laika nodarits otrai Pusei.

11.2. Par tadu Darbu izpildi, kurus veicot, Uznémgjs ir patvaligi atkapies no Liguma noteikumiem,
Tehniskas specifikacijas, Uzneémgjs atlidzibu nesanem, un veic Objekta neatbilstibu un trikumu
noversanu par saviem ltdzekliem, un tas nedod Uznémgjam tiesibas pieprasit Liguma 4.3. punkta
minéta Darbu pabeigsanas termina pagarinajumu.

11.3. Uznémgjs ir finansiali atbildigs par informacijas slépSanu vai nesniegSanu, vai par nepatiesas
informacijas sniegSanu Pasutitajam.

11.4. Uznémgjs atbild par kait€jumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, ka ari par bojajumiem,
neprecizitatém un citam nepilnibam, kas tiek atklati Garantijas laika.

11.5. Visa Liguma izpildes laika Uzné€méjs atbild par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu un darba
aizsardzibas pasakumu veikSanu Objekta. Uznémgjs ir atbildigs par sekam, kuras iestajas Saja
punkta noteikto pienakumu nepildiSanas vai nepienacigas pildiSanas rezultata;

11.6. Pasiititajs neatbild par Uzn€mgja saistibam, kuras tas uznemies attieciba pret treSajam personam
sakara ar Liguma izpildi.
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11.7. Uznéméjam ir tiesibas prasit ligumsodu, ja Pasiititaja vainas dé| tiek novilcinati Liguma noteiktie
maksajumi 0,1% (nulle komats viens procenta) apméra no kavétas maksajuma summas par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no kavéta maksajuma summas.

11.8. Ja Uzném¢js kavé Liguma 4.1. punkta noteikta dokumenta iesniegSanas terminu, tad Pasiititajam
ir tiesibas prasit no Uzpeémgjs ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.9. Ja Uznémejs kavé Liguma 4.2. punkta noteikto Objekta nodoSanas un pienemsanas akta
parakstiSanas terminu, tad Pasutitajam ir tiesibas prasit no Uznéméja ligumsodu 0,1% (viena
desmita dala procenta) apméra no Ligumcenas par Katru dienu.

11.10. Ja Uzpémgjs kavé Liguma 4.3. punkta noteikto Darbu izpildes terminu, tad Pasttitajam ir
tiesibas prasit no Uzpéméja ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.11. Par jebkura Starptermina nokav&jumu Pasttitajam ir tiesibas prasit no Uzpeméja ligumsodu
0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti), no Ligumcenas par katru nokavéjuma dienu.

11.12. Ja Uzpemgjs ir pielavis jebkura Starptermina nokav&umu, bet nav nokavgjis Liguma 4.3.
punkta noteikto terminu, tad par Starpterminiem aprékinatie ligumsodi tiek samazinati par 50%
(piecdesmit procentiem).

11.13. Ja valsts vai pasvaldibas institlicija ir uzlikusi naudas sodu Pasutitajam par to, ka nav izpildits
kads no Liguma vai normativajos aktos noteiktajiem Uznémgéja pienakumiem, tad Pasttitajam ir
tiesibas prasit no Uzném¢éja regresa kartiba kompensaciju uzlikta naudas soda apméra.

11.14. Gadijuma, ja Uzne@mgjs kavé Liguma noteikto Garantijas darbu izpildes terminu, Pasititajam ir
tiesibas prasit no Uzpeméja ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apméra no
Ligumcenas par katru attieciga termina kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas.

11.15. Ja Liguma 13.3. punkta noteiktais Uznémeéja parstavis vai buvdarbu vaditajs neierodas uz
Pasiititaja organizeéto sapulci, Pastititajam ir tiesibas prasit no Uzpeémeéja ligumsodu EUR 300,00
(tris simti euro un O centi) par katru konstatéto gadijumu.

11.16. Ja Uznémgjs neiesniedz vai neuztur spéka kadu no Liguma 9. sadala min&tajiem dokumentiem,
kurus atbilstoSi Liguma noteikumiem Uzpémé&jam bija pienakums nodroSinat, uzturét speka un
iesniegt Pasttitagjam Liguma noteiktaja termina, Pastitajam ir tiesibas prasit no Uzpéméja
ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmeéra par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no Ligumcenas, ka arT $aja laika Uznémgjs nedrikst veikt Darbus Objekta
un $ads apstaklis nevar biit par pamatu jebkada Liguma termina pagarinasanai.

11.17. Ja Uzpemgejs nepilda Liguma 6.1.23. punkta noteikumus, tad Pasutitajs ir tiesigs prasit no
Uznémgéja ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no Ligumcenas par katru
konstatéto gadijumu.

11.18. Ja Uzpemgjs nepilda Liguma 6.1.21. punkta noteikumus, tad Pasttitajs ir tiesigs prasit NO
Uzpéméja ligumsodu 0,05 % (piecas simtas dalas procenta) apméra no Ligumcenas par katru
konstateto gadijumu.

11.19. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma saistibu pilnigas izpildes un neizslédz
pienakumu atlidzinat zaud&éjumus un/vai izdevumus.

11.20. Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 12.3. punkta noteiktajos gadijumos, Pasititdjam ir tiesibas
prasit no Uznémgja pilnu ligumsoda apjomu (10% no Ligumcenas), ka ari atlidzinat Pasiititaja
izdevumus un zaud&umus, kas var€tu rasties Pasititajam, lai nodroSinatu Tehniskaja
specifikacija, u.c., iepirkuma dokumentos paredzéto Darbu pilnigu izpildi, sanemt nedzésto
avansa maksajuma dalu. Pasttitajam ir tiesibas iepriek§ min&to ieturét no samaksas par Darbiem
vai saistibu nodroSinajuma.
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11.21. Puses vienojas, ka Pasititajam saskapa ar Ligumu pienakoSos ligumsodus, izmaksas un
zaud€jumus Pasutitajs ir tiesigs vienpus€ji aprékinat un atskaitit no jebkura maksajuma, kas,
pamatojoties uz So Ligumu, pienakas Uzneémejam, pirms ta izmaksas Uznpémejam.

11.22. Par piesaistito apakSuznémé&ju veiktajiem Darbiem un piclautajam kladam attieciba pret
Pasiititaju ir atbildigs Uzné€mejs. Uznémgjs ir atbildigs par Uzn€meéja piesaistito apakSuznemeéju
saistibu neizpildes vai nepienacigas izpildes rezultatd nodarito kaitejumu Pasttitajam un/vai
treSajam personam.

11.23. Maksimalais ligumsoda apjoms uz katru pusi ir 10% no Ligumcenas.

12. LIGUMA SPEKA STASANAS UN IZBEIGSANA

12.1. Ligums stajas spe€ka diena, kad Puses to ir parakstijusas, un ir noslégts uz laiku Iidz Pusu saistibu
pilnigai izpildei. Liguma abpusgjas parakstiSanas datums tiek noradits Liguma pirmas lapas
augseja labaja stur.

12.2. Ligums var tikt izbeigts pirms termina jebkura bridi, Pusém par to rakstiski vienojoties, vai
vienpusgji Liguma noteiktaja kartiba.

12.3. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma, par to rakstiski pazinojot Uznémé&jam 10
(desmit) darba dienas ieprieks un neatlidzinot tadgjadi raduSos izdevumus un/vai zaudejumus, ja:

12.3.1. Uznémgjs vairak ka par 14 (Cetrpadsmit) dienam kavé Liguma 4.1. vai 4.2. vai 4.3. punkta
noteikto terminu;

12.3.2. Uznémgjs vairak par 21 (divdesmit vienu) dienu ir nokavgjis jebkuru Starpterminu;

12.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstosi Liguma prasibam, vai kvalitates vai tehnologijas prasibam, un
péc Pasiititaja bridinagjuma 5 (piecu) darba dienu laika Uzpéméjs neuzsak defektu un/ vai
neatbilstibu noveérsana;

12.3.4. Uzpemgjs Liguma noteiktaja kartiba un termina nav iesniedzis Pasttitajam kadu no Liguma 9.
sadala minétajiem dokumentiem, kurus atbilsto$i Liguma noteikumiem Uzpemégjam bija
pienakums nodrosinat, uzturét speka un iesniegt Pasttitajam, un $is termina kavejums ilgst
vairak par 14 dienam;

12.3.5. Uzpe€mgjam ir uzsakts maksatnespgjas process, likvidacija, ta darbiba tiek izbeigta vai
partraukta, ir apturéta ta saimnieciska darbiba;

12.3.6. Uzpe€mgjs Liguma noteiktaja kartiba un termina nav parakstijis Objekta piepemsSanas un
nodos$anas aktu, un $1 pienakuma izpildes kav&jums ir ilgaks par 5 (piecam) darba dienam,;

12.3.7. Uznémgjs izslégts no Biivkomersantu registra;

12.3.8. Uznemgejs kada cita veida nepilda Liguma noteiktas saistibas un Liguma saistibu parkapumu
nenovers 5 (piecu) darba dienu laika no Pasiititaja pretenzijas nosiitiSanas dienas.

12.4. Uznémé&jam ir tiesibas atkapties no Liguma par to rakstveida pazinojot Pasititajam 20
(divdesmit) darba dienas ieprieks, ja iestajies vismaz viens no $adiem gadijumiem:

12.4.1. Pasiititajs savas vainas dé]l Liguma noteiktajos terminos nav veicis Liguma noteiktos
maksajumus, un $ads kav&jums parsniedz 45 (Cetrdesmit piecas) dienas, un Uzpemgjs
pienacigi ir izpildijis savas Liguma noteiktas saistibas;

12.4.2. Pasutitajam ir uzsakts maksatnesp&jas process, likvidacija, ta darbiba tiek izbeigta vai
partraukta, ir apturéta ta saimnieciska darbiba.

12.5. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina Uzp€mgja vainas dél kada no Liguma 12.3. punkta
noteiktajiem gadijumiem, lai saglabatu un pasargatu Objektu un izpilditos Darbus no treso
personu, laikapstaklu u.c., nelabvéligu apstaklu ietekmes, pec Pasititaja noradijumiem tiek
veikta Objekta konservacija par Uzpémégja lidzekliem vai arl Pasiititajs Siem mérkiem var
izmantot Liguma noteiktaja kartiba ieturéto Garantijas laika ieturéjumu un/vai Liguma saistibu
izpildes Bankas garantiju/Apdrosinataja galvojumu. Ja Ligums tiek izbeigts citos Liguma
paredzétajos gadijumos, Puses vienojas par kartibu, kada tiek veikti konservacijas darbi un segti
ar tiem saistitie izdevumi.
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Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina, Uznémejs nodod visu ta riciba eso$o un ar Liguma izpildi
un Darbu veikSanu saistito dokumentaciju Pasatitajam.

13. PUSU PARSTAVJI UN DARBU KONTROLE

Lai sekmétu ligumsaistibu izpildi pienaciga karta un Saja Liguma noteiktajos terminos, Puses
nozimé kontaktpersonas.
No Pasiititaja puses tiek nozimeéta:

13.2.1. Pasiititaja kontaktpersona: , ar sekojosu pilnvarojuma

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

apjomu: kontaktpersona pilniba parzina Objektu un Liguma noteikumus un vinai ir tiesibas,
neparkapjot Liguma robezas, pienemt 1@émumus un risinat visus ar Liguma izpildi saistitos
operativos jautajumus, organizét un kontrolét Liguma izpildes gaitu, taja skaita, bet ne tikai,
veikt komunikaciju starp Pasttitaju un Uznéméju, pieprasit no Uznéméja informaciju, sniegt
informaciju Uzp€mé&jam, nodroSinat ar Ligumu saistitas dokumentacijas nodosanu/
pienemsanu, nodro$inat izpildito Darbu pienemsanu, dot noradijumus par Liguma un Darbu
izpildi, ka ar1 veikt citas darbibas, kas saistitas ar pienacigu Liguma paredz&to saistibu izpildi,
bet vipa nav pilnvarota izdarit grozijumus un papildinajumus Liguma, ieskaitot, grozit
Liguma summas un/vai Darbu izpildes terminus vai Darbu apjomus.
No Uznémeéja puses tiek noziméta:
Uzpeméja kontaktpersona: , ar sekojoSu pilnvarojuma
apjomu: kontaktpersona pilniba parzina Ligumu un Objektu, vinai ir tiesibas neparkapjot Liguma
robezas, pienemt 1l@mumus un risinat visus ar Liguma izpildi saistitos jautajumus, parakstit
Liguma noteiktos aktus, nodot Darbus, izpildu dokumentaciju, citus dokumentus, pieprasit no
Pasiititaja informaciju, sniegt informaciju Pasiititajam, bet vina nav pilnvarota izdarit grozijumus
un papildinajumus Liguma, t.sk., grozit Liguma summas un/vai Darbu izpildes terminus vai
Darbu apjomus.
Uznémgéjs ir informéts, ka Pastititajs savas kompetences ietvaros uzraudzis Uzpnéméja veiktos
Darbus, var dot noradijumus Uzpémé&jam, meklét un atklat defektus vai trikumus, un parbaudit
jebkuru Darbu, kura, péc Pasititaja ieskatiem, varétu bat defekti vai trikumi.
Uzpémgjam, sanemot noradijumus no Liguma noteiktas Pasiititaja kontaktpersonas ir tiesibas
uzskatit, ka tas rikojas Pasiititaja varda pilnvaras ietvaros, tomer tas neatbrivo Uznémé&ju no
atbildibas, ja noradijumi ir pretruna ar Ligumu vai normativajiem aktiem. Uznéméja pienakums
ir nekavgjoties rakstiski informét Pasttitaju par $adiem noradijumiem.
Pasttitaja kontaktpersonas veikts jebkada rakstura apstiprinajums, kontroles pasakums,
apliecindjums, saskanojums, apskate, parbaude, noradijums, pazinojums, pieprasijums,
izm&ginajums, ka ari Iidziga riciba neatbrivo Uznéméju no atbildibas, kas izriet no Liguma,
ieskaitot atbildibu par kliidam, nolaidibu, pretrunam un neatbilstibu.
Pasiutitaja kontaktpersona jebkura laika var sniegt Uzp@me€jam noradijumus, kas var biit
nepieciesami Darbu izpildei, to defektu un/vai neatbilstibu novér$anai saskana ar Ligumu.
Puses var nomainit Liguma 13.2. un/vai 13.3. punkta noraditas personas, par to rakstiski
inform&jot otru Pusi 3 (tris) darba dienas ieprieks. Sada gadijuma nav nepiecieSams veikt
grozijumus Liguma.

14. APAKSUZNEMEJU UN PERSONALA MAINA UN PIESAISTISANA

Reiz€ ar Liguma noslégsanu Uznéméjs iesniedz Darbu izpildg iesaistito apakSuznémeju (ja tadus
planots iesaistit) sarakstu, kura norada apakSuzpe€méja nosaukumu, kontaktinformaciju un to
parstavettiesigo personu, ciktal minéta informacija ir zinama. Sarakstd norada ar1 piegadataja
apakSuzpeémé&ju apakSuzpeémeéjus. Liguma izpildes laika Uzneémeéjs pazino Pasiititajam par
jebkuram minétas informacijas izmainpam, ka ari papildina sarakstu ar informaciju par
apaksSuznéméju, kas tiek velak iesaistits Darbu izpilde.

Uzpémgjs nodroSina, ka Darbi tiek veikti Uzpémgja piedavajuma Konkursam noradito
buvspecialistu vadiba.
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Uznéméejs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt Konkursa piedavajuma noradita
personala nomainu.

Uzp€me€ja piedavajuma noradito personalu Uzne@méjs ir tiesigs nomainit, to rakstiski saskanojot
ar Pasititaju.

Uznémgjs izpilda Darbus piesaistot Konkursa piedavajuma un Liguma 14.1. punkta noteiktaja
kartiba noraditos apakSuznémejus.

Uzn€mgjs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasutitaju veikt apakSuzn€meju nomainu un iesaistit
papildu apakSuznémeéjus Liguma izpilde.

Personala un apakSuznémé&ju nomaina, ka ari papildus apakSuzp@méju piesaiste tiek veikta
atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteiktajam.

15. NEPARVARAMA VARA

Puse tiek atbrivota no atbildibas par pilnigu vai dalgju Liguma paredz&to saistibu neizpildi, ja

sada neizpilde ir notikusi neparvaramas varas apstaklu iestasanas rezultata peéc Liguma speka

staganas dienas, kuru nebija iespéjams ne paredzét, ne novérst. Sada neparvarama vara ietver

sevl notikumus, kuri iziet arpus PuSu kontroles un atbildibas (dabas katastrofas, fidens pliadi,

ugunsgréks, zemestrice un citas stihiskas nelaimes, ka ar kar§ un karadarbiba, streiki, Latvijas

valsts institiciju, ka arT pasvaldibu institiiciju pienemtie normativie akti un noradijumi un citi

apstakli, kas neieklaujas Pusu iesp&jamas kontroles robezas u.c.).

Pusei, kas nokluvusi neparvaramas varas apstaklos, nekavgjoties, bet ne vélak ka 3 (tris) darba

dienu laika p&c neparvaramas varas apstaklu iestasanas dienas rakstiski jainformé par to otra

Puse un, ja tas ir iesp&jams, zinojumam japievieno izzina, kuru izsniegusas kompetentas iestades

un kura satur neparvaramas varas apstaklu apstiprindjumu un raksturojumu.

Ja neparvaramas varas apstaklu del Liguma saistibas netiek pilditas ilgak par 3 (trTs) méneSiem,

katrai Pusei ir tiesibas izbeigt Ligumu, par to rakstveida bridinot otru Pusi vismaz 15

(piecpadsmit) dienas ieprieks. Saja gadfjuma Puse nevar prasit atlidzinat zaudgjumus, kas

radusSies Liguma izbeigSanas rezultata.

Par zaudgjumiem, kas radusies neparvaramas varas apstaklu d€l, neviena no Pusém atbildibu

nenes, ja Puse ir inform&jusi otru Pusi atbilstosi Liguma 15.2. punktam.

Par neparvaramas varas apstakli nav uzskatams:

15.5.1. Uzpémgja darbinieku un citu, Liguma izpildée Uzpémgja iesaistito personu (t.Sk.
apaksSuzneméju), saistibu neizpilde, nesavlaiciga vai nepienaciga izpilde;
15.5.2. apstaklis, kad Uzpemegjam vai td nodarbinatajiem bivspecialistiem vairs nav speka

esosi sertifikati vai patstavigas prakses tiesibas, kas nepiecieSamas Liguma paredzeto
saistibu izpildei.

16. STRIDI

Visi stridi, kas rodas §1 Liguma sakara, vispirms tiek risinati PuSu savstarp€jas sarunas, ja
sarunas stridu atrisinat neizdodas, tad jebkur§ strids, domstarpiba vai prasiba, kas izriet no §1
Liguma, tiks iz8kirts Latvijas Republikas tiesa, piemérojot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus.

Ja sakara ar Ligumu vai ta izpildi, kada no Pusém ir iesniegusi prasibu tiesa, tas nav pamats
Uznémgéjam partraukt Darbus, ka ar1 Pasttitajam aizturét maksajumus vai ka citadi Pusém
nepildit tos pienakumus, kuri tieSi nav saistiti ar stridu, izpemot ja $ada Liguma izpildes
partraukSana vai maksajuma aizturéSana noteikta Liguma.

17. KONFIDENCIALITATE

Puses apnemas ieverot konfidencialitati, taja skaita:

17.1.1. nodro$inat Liguma minétas informacijas neizpauSanu, taja skaitd no treSo personu puses, kas

piedalas vai ir iesaistitas Liguma izpildg;
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17.1.2. aizsargat, neizplatit, un bez iepriek$ejas otras Puses rakstiskas atlaujas sanemSanas neizpaust

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

treSajam personam pilnigi vai dal&ji ar So Ligumu vai citu ar to izpildi saistitu dokumentu
saturu, ka arT tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informaciju par otras Puses
darbibu, kas kluvusi tam pieejama Liguma izpildes gaita.
Konfidencialitates ierobezojumi neattiecas uz publiski pieejamu un visparzinamu informaciju, ka
ar1 uz informaciju, kuru saskapa ar Liguma noteikumiem ir paredz€ts darit zinamu treSajam
personam vai kas saskana ar normativiem aktiem tiek klasificéta ka visparpieejama informacija.
Konfidencialitates noteikumi neattiecas uz gadijumiem, kad informaciju pieprasa valsts vai
pasvaldibu iestades un kuram $adas tiesibas ir noteiktas Latvijas Republikas normativajos aktos.
Puses vienojas, ka konfidencialitates noteikumu neievérosana ir Liguma parkapums, kas
cietusajai Pusei dod tiesibas prasit no vainigas Puses konfidencialitates noteikumu neieveérosanas
rezultata radusos zaud&jumu atlidzinasanu.
Sis Liguma noda]as noteikumiem nav laika ierobezojuma, un uz to neattiecas Liguma darbibas
termins.

18. CITI NOTEIKUMI

Katrai Pusei par Liguma neparedz&tiem apstakliem, kuri var negativi ietekmét saistibu izpildi vai
saistibu izpildes terminu, nekavgjoties rakstiski japazino otrai Pusei. Ja Uznéméjs nav iesniedzis
Pasttitajam attiecigu pazigojumu S$aja punkta noteiktaja termina, Uzneméjs nevar prasit
pagarinat Liguma noteikto saistibu izpildes terminu balstoties uz apstakliem, par kuriem nav
savlaicigi sniedzis pazinojumu.
Gadijuma, ja kada no Pusém tiek reorganizéta, Ligums paliek speka, un ta noteikumi ir saistosi
Pusu tiesibu un saistibu parpémeéjam.
Liguma un normativajos aktos paredz€tajos gadijumos Puses ir tiesigas izdarit grozijumus
Liguma noteikumos, savstarp&ji par to vienojoties. Jebkuri grozijumi vai papildinajumi Liguma
izdarami rakstveida, un tie klust par Liguma neatnemamu sastavdalu péc tam, kad tos ir
parakstijusas abas Puses.
Liguma grozijumi pielaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteiktajos gadijumos
un kartiba.
Ja kads no Liguma noteikumiem zaud€ sp€ku normativo aktu grozijumu rezultatad, pargjie
Liguma noteikumi nezaudé speku un Saja gadijuma PuSu pienakums ir piemérot Ligumu
atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Ja kads no Liguma vai ta pielikumos noraditajiem normativajiem aktiem zaudé speku un ta vieta
tiek pienemts jauns normativais akts, kur§ regul€ tos pasus jautajumus, kurus regul&ja speku
zaudgjusais akts, ar ta speka staSanas bridi pieme&ro jauno, speka esoSo normativo aktu.
Ja kadai no Pusém tiek mainits juridiskais statuss vai kadi Saja Liguma miné&tie Pusu vai Pusu
parstavju rekviziti, talruna, faksa numuri, adreses, vai PuSu parstavji, tad ta nekavéjoties
rakstiski pazino par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda $1 punkta noteikumus, uzskatams, ka otra
Puse ir pilniba izpildijusi savas saistibas, lietojot Liguma esoSo informaciju par otru Pusi.
Ligums sagatavots 2 (divos) eksemplaros latviesu valoda, visiem eksemplariem ir vienads
juridiskais speks. Viens Liguma eksemplars Pasiititajam un otrs- Uznémg&jam.
Ligumam ta parakstiSanas bridi tiek pievienoti $adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemamas
sastavdalas:

18.9.1. 1. pielikums- Uzpémgja Finansu piedavajums;

18.9.2. 2. pielikums- Tehniska specifikacija- Darbu apraksts;

18.9.3. 3. pielikums- Objekta pienems$anas un nodoSanas akts (forma);

18.9.4. 4. pielikums- Darbu izpildes akts (forma);

18.9.5. 5. pielikums- Darbu nodosanas un pienemsanas akts (forma);

18.9.6. 6. pielikums- Visu Liguma saistibu izpildes akts (forma);

18.9.7. 7. pielikums- Aizvietojamo Darbu akts (forma);
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18.9.8. 8. pielikums- Defektu akts (forma);

18.9.9. 9. pielikums- Saistibu izpildes nodro§inajuma forma;
18.9.10. 10. pielikums- Avansa maksajuma garantijas forma;
18.9.11. 11. pielikums- Garantijas saistibu nodros§inajuma forma.

19. PUSU REKVIZITI UN PARSTAVJU PARAKSTI

Pasutitajs: Uzpeémejs:
SIA “Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” Pilnsabiedriba ,,AKN”



