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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētājs Viesturs 

Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā 

PASŪTĪTĀJS, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FABRUM”, reģistrācijas Nr. 40103261486, kuru saskaņā 

ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Alvis Krauklis, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti PUSES, 

PUSĒM ņemot vērā, ka IZPILDĪTĀJS ir atzīts par uzvarētāju PASŪTĪTĀJA rīkotajā iepirkuma 

procedūrā „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (ID Nr. 

RAKUS 2013/94M/ERAF), turpmāk saukta Iepirkuma procedūra, un 17.02.2014. apliecinājumu par 

interešu konflikta neesamību ar būvdarbu izpildītāju SIA „LC būve” un tā apakšuzņēmēju SIA 

„JĒKABPILS PMK”, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk “LĪGUMS”): 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), veic būvdarbu izpildes un 

būvizstrādājumu būvuzraudzību, turpmāk tekstā PAKALPOJUMI, PASŪTĪTĀJA objektā 

„Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā, turpmāk 

tekstā OBJEKTS. 

1.2. LĪGUMS noslēgts ERAF līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas 

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana“ ietvaros. 

 

2. LĪGUMA darbības laiks 

2.1.  LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS noslēdz būvdarbu 

līgumu ar OBJEKTA rekonstrukcijas būvdarbu izpildītāju SIA „LC būve”. Ja PASŪTĪTĀJS 

nenoslēdz būvdarbu līgumu ar SIA „LC būve”, šis LĪGUMS spēkā nestājas, un PUSĒM nav 

finansiālu vai citu pretenziju vienai pret otru. 

2.2. Ja PASŪTĪTĀJA noslēgtais būvdarbu līgums ar SIA „LC būve” tiek priekšlaicīgi izbeigts, 

priekšlaicīgi tiek izbeigts arī šis LĪGUMS. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS norēķinās ar 

IZPILDĪTĀJU par faktiski sniegtajiem PAKALPOJUMIEM. 

2.3. Līguma darbības laiks- līdz saistību izpildei. 

2.4. PAKALPOJUMU sniegšana sākas ar būvdarbu uzsākšanu OBJEKTĀ, beidzas ar OBJEKTA 

pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu. 

 

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība 

3.1. Par visu PAKALPOJUMU izpildīšanu un pabeigšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt 

IZPILDĪTĀJAM atlīdzību EUR 6 939,86 (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 86 

euro centi), kas atbilst IZPILDĪTĀJA piedāvājumam LVL 4 877,36 (četri tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit septiņi lati un 36 santīmi) Iepirkuma procedūrā, plus Pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN). 

3.2. LĪGUMA summa noteikta euro pamatojoties uz: 
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 06.04.2006. likums „Publisko iepirkumu likums” ar grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 

01.01.2014., 

 31.01.2013. likums „Euro ieviešanas kārtības likums”. 

3.3. PVN nav LĪGUMA priekšmeta daļa, bet PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM PVN atbilstoši 

maksāšanas laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

3.4. PVN apmērs pie pašreizējās 21% likmes ir EUR 1 457,37 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit 

septiņi euro un 37 euro centi). Kopējā LĪGUMA summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir 

EUR 8 397,23 (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 23 euro centi).  

3.5. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti vienu reizi mēnesī maksājot būvuzraudzības līgumcenas 

proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar 

pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, kad PASŪTĪTĀJA 

kontaktpersona saņēmusi, un PASŪTĪTĀJS akceptējis sekojošus dokumentus: 

  3.5.1. aktu par būvuzraudzības izpildīto PAKALPOJUMU pieņemšanu; 

 3.5.2. rēķinu. 

3.6. Šā LĪGUMA 3.1.punktā noteiktā līgumcena ir galīga, tā netiek mainīta, ja mainās kopējā būvdarbu 

vērtība vai pagarinās izpildes termiņš. 

3.7. Par PAKALPOJUMU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis naudu 

uz IZPILDĪTĀJA bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

 

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība 

4.1. Būvuzraudzībā iesaistītās personas: 

4.1.1. IZPILDĪTĀJA atbildīgais būvuzraugs: Alvis Krauklis, būvprakses sertifikāta Nr. 20-1976, 

tālr. 29236443, e- pasts: alvis.krauklis@fabrum.lv; 

4.1.2. IZPILDĪTĀJA rezerves atbildīgais būvuzraugs: Ingus Lejas-Krūmiņš, būvprakses 

sertifikāta Nr. 20-6353, tālr. 29161610, e- pasts: ingus.lejas-krumins@fabrum.lv. 

4.1.3. būvuzraugu maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju, 

maiņas iemeslam jābūt pamatotam ar objektīviem apstākļiem. 

4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens būvuzraudzības izpildē iesaistīts būvuzraugs, 

ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

 4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu; 

 4.2.2. nekompetenci vai nolaidību; 

 4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu; 

 4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

4.3. IZPILDĪTĀJAM jāuzsāk OBJEKTA būvuzraudzība reizē ar būvdarbu uzsākšanu. 

4.4.  IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt OBJEKTA būvniecības atbilstību Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam un 

tehniskajam projektam. 

4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar 

OBJEKTA būvniecību saistītajās sanāksmēs, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus. 

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru OBJEKTA un 

būvlaukuma apskati, piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, kā arī sagatavot 

atskaites un ziņojumus un iesniegt tos PASŪTĪTĀJAM. Atskaišu iesniegšanas laiks un biežums 

noteikts LĪGUMA 6. sadaļā. 

4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem 

apstākļiem, kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu 

neievērošanu atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

Tehniskā projekta vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu 

vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā. 

4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar OBJEKTA 

būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir 
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saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu 

palielināšanu. 

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar 

objektu saistīto dokumentāciju.  

4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. IZPILDĪTĀJS šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto PAKALPOJUMU veikšanai. 

IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras 

nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību. 

4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka katra būvuzraudzības izpildē iesaistītā būvuzrauga 

kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku.  

4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā 

esoši normatīvie akti. 

4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem PAKALPOJUMIEM LĪGUMA 3. 

punktā noteiktā kārtībā. 

4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainojamas rīcības dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības 

rezultātā PAKALPOJUMU izpildes laikā. 

4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā PASŪTĪTĀJAM radītajiem 

zaudējumiem. 

4.16. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt un akceptēt Būvuzņēmēja 

iesniegtos ikmēneša izpildīto darbu aktus, veikto darbu apjomus un izmaksas atbilstoši Būvdarbu 

līguma tāmei. Neatbilstību gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski 

informēt PASŪTĪTĀJU. 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1.  PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM 

LĪGUMA 3. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt 

IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju. 

5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt PAKALPOJUMU sniegšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro 

LĪGUMĀ noteiktās prasības. 

5.4. PASŪTĪTĀJS izziņo un sasauc ražošanas apspriedes, kurās jāpiedalās IZPILDĪTĀJA 

būvuzraugam. 

5.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto PAKALPOJUMU pieņemšanas pēc saviem ieskaitiem veikt 

izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja 

nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt 

izpildītos PAKALPOJUMUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst 

LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā 

PASŪTĪTĀJS rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt PAKALPOJUMUS. 

5.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA atskaites par iepriekšējā mēnesī 

izpildīto PAKALPOJUMU saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt PAKALPOJUMUS. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem PAKALPOJUMIEM LĪGUMA 8. sadaļā norādīto līgumsodu. 

 

6. Atskaites 
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6.1. IZPILDĪTĀJS sagatavo un rakstiski iesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai līdz katra mēneša 15. 

datumam aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto PAKALPOJUMU (LĪGUMA 3.5.1. punktā minētais 

akts). 

6.2. IZPILDĪTĀJS sagatavo un rakstiski iesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai līdz katra mēneša 15. 

datumam mēneša progresa ziņojumu par iepriekšējo mēnesi brīvā formā. 

 

7. LĪGUMA laušana 

7.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 10 

(desmit) dienas iepriekš gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM uzsākts maksātnespējas process, vai tā 

darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ. PASŪTĪTĀJA reorganizācija ar 

tiesību un saistību pārņēmēju nav uzskatāma par darbības izbeigšanu. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja: 

 7.2.1. IZPILDĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

 7.2.2. IZPILDĪTĀJS atkārtoti nepilda LĪGUMA 4. sadaļā noteiktās prasības; 

  7.2.3. IZPILDĪTĀJS veic PAKALPOJUMUS neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai vai 

LĪGUMA noteikumiem. 

7.3.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU pirms termiņa. 

 

8. Līgumsods 

8.1. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk PAKALPOJUMUS LĪGUMA 4.3. apakšpunktā nolīgtajā laikā, tad 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle, komats divi procenti) apmērā no 

LĪGUMA 3.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas par katru nokavēto dienu, kā arī atlīdzina visus 

tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA kopsummas. 

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.9. punktā, 4.16. punktā, 6.1. punktā un 6.2. punktā noteikto 

pienākumu izpildi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle komats divi 

procenti) apmērā no IZPILDĪTĀJAM pienākošās mēneša maksas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10% no LĪGUMA kopsummas. 

8.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem PAKALPOJUMIEM, PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA kopsummas. 

8.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.5., 4.6. un 4.7. punkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (divi procenti) apmērā no LĪGUMA 3.1. apakšpunktā 

noradītās līgumcenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA kopsummas. 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no LĪGUMA saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

9. Strīdu izskatīšana 

9.1.  Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, bet, ja PUSES nevar vienoties, tad 

strīdi tiek nodoti izšķiršanai LR tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Noslēguma noteikumi 

10.1  IZPILDĪTĀJS nedrīkst nodot LĪGUMA saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA 

iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.  

10.2.  Gadījumā, ja LĪGUMA darbības laikā notiks PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA reorganizācija, tā 

tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs. 

10.3.  Visi grozījumi, papildinājumi pie LĪGUMA, kā arī citas PUŠU vienošanās, kas saistītas ar 

LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 
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parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir LĪGUMA 

neatņemamas sastāvdaļas. 

10.4.  LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir 1. pielikums - Tehniskā specifikācija. 

10.5. PUŠU kontaktpersonas šī LĪGUMA izpildei: 

 10.5.1. no PASŪTĪTĀJA PUSES: projekta aktivitātes vadītāja vietnieks celtniecības 

jautājumos Pjotrs Harlamovs, tālr. 29163306, e- pasts: 

pjotrs.harlamovs@aslimnica.lv; 

 10.5.2. no IZPILDĪTĀJA PUSES: sertificēts būvuzraugs Alvis Krauklis, tālr. 29236443, e- 

pasts: alvis.krauklis@fabrum.lv. 

10.6.  PUŠU kontaktpersonas ir atbildīgas par LĪGUMA izpildi, tai skaitā par PAKALPOJUMU 

pieņemšanas – nodošanas aktu, progresa ziņojumu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

10.7. LĪGUMS ir izstrādāts latviešu valodā un noformēts uz 5 (piecām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 

uz 1 (vienas) lapas un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM. 

 

11. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS:      IZPILDĪTĀJS: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Reģ. Nr. 40003951628 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Banka: Valsts kase 

Bankas kods TRELLV22 

Konta Nr. LV84TREL9295654009000 

Tālr. 67042400, fakss 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

___________________________ 

Viesturs Boka 

 

___________________________ 

Anita Slokenberga 

 

___________________________ 

Imants Rezebergs 

 

2014. gada ____. ______________ 

SIA „FABRUM” 

Reģ. Nr. 40103261486 

Juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a- 7, Rīgā, 

LV-1004 

Biroja adrese: Krustpils ielā 8a, Rīgā, LV-

1073 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: LV22HABA 

Konta Nr. LV96HABA0551026985726 

Tālr. 29236443, fakss 67103223, e- pasts: 

info@fabrum.lv 

 

_______________________________ 

Alvis Krauklis 

 

2014. gada ____. _____________ 

 

mailto:aslimnica@aslimnica.lv
mailto:info@fabrum.lv
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1. pielikums ____.____.2014. Līgumam Nr. ERAF __________________ 

par Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Veicamie darbi: 

1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina pietiekošu un kvalificētu personālu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu 

būvuzraudzības pakalpojuma veikšanai. 

1.2. IZPILDĪTĀJS norīko veikt būvuzraudzību paredzētajā objektā piedāvājumā norādīto 

būvuzraugu/būvuzraugus. 

1.3. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai: 

1.3.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Tehniskajam projektam, kā arī Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu; 

1.3.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti; 

1.3.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.4. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie būvdarbu veikšanas, pieņemšanas un segto darbu aktu 

parakstīšanas. 

1.5. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu 

veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu 

kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu 

vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu. 

1.6. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja 

pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja 

būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, 

kopā ar projekta autoru jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz Pasūtītājam. 

1.7. Būvuzraugam jāpiedalās visās ražošanas apspriedēs. 

2. Prasības IZPILDĪTĀJA darbiniekiem:  

2.1. Būvuzraugiem jābūt sertificētiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros. 

3. IZPILDĪTĀJA darbinieku pienākumi: 

3.1. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar: 

3.1.1. Tehnisko projektu; 

3.1.2. LR 1995. gada 30. augusta likumu „Būvniecības likums”; 

3.1.3. Ministru kabineta 1997. gada 1. jūlija noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

3.1.4. Ministru kabineta 2004. gada 10. februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””; 

3.1.5. citiem saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

3.2. Organizēt iknedēļas un nepieciešamās ražošanas apspriedes, kā arī tās protokolēt. 

3.3. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un parakstīt segto 

darbu pieņemšanas aktus. 

3.4. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus. 

3.5. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā vai 

sagatavošanā. 

3.6. Piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos. 

 


