
Medicīnisko gāzu sistēmas renovācija 

Līgums 

 

LĪGUMS Nr. B6-2018/269 

par medicīnisko gāzu sistēmas renovāciju 

Rīgā           2018. gada 31. oktobrī 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628, kuru pārstāv 

_____________________, turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA „ELME MESSER L”, reģ. Nr. 40003284675, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv 

_____________________, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

“Medicīnisko gāzu sistēmas renovācija”, ID Nr. RAKUS 2018/44M, turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma 

procedūra”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs veic Medicīnisko gāzu sistēmas renovāciju stacionāra „Gaiļezers” 15. korpusā, 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Intensīvās terapijas klīnikas telpās (turpmāk – Objekts) Pasūtītāja 

noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu cena atbilst Uzņēmēja piedāvājumam 

Iepirkuma procedūrā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz tehnisko projektu (Iepirkuma procedūras 1. 

pielikums), kā arī ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas. 

1.2. Pasūtītājs veic Darbu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Darbu izpildes vieta: stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem līdz EUR 17 361,16 (septiņpadsmit tūkstoši trīs 

simti sešdesmit viens euro un 16 centi), turpmāk Līgumcena, bez Pievienotās vērtības nodokļa, 

turpmāk PVN, kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, un tas tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai likmei un maksāšanas kārtībai. 

2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi 

sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti. 

2.5. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

pēc Objekta pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.6. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, 

kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība 

3.1. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. 

3.2. Darbu izpildes laikā Objektā netiks pārtraukts ārstniecības process. 

3.3. Visā Darbu izpildes laikā jānodrošina nepārtraukta medicīnisko gāzu padeve. 

3.4. Intensīvās terapijas klīnikas palātās Darbus iespējams veikt pa vienai palātai, saskaņojot secību 

ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

3.5. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā. 

3.6. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības. 

3.7. Kontaktpersonas Līguma izpildei: 

3.7.1. no Pasūtītāja puses: ___________________________; 

3.7.2. no Uzņēmēja puses: ____________________________. 
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4. Uzņēmēja pienākumi 

4.1.  Uzņēmējs nodrošina, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri apmācīti un 

atestēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.  Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu 

izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.3.  Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

4.4.  Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.5.  Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.6.  Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.7.  Brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus 

radušos apstākļu novēršanai. 

4.8. Iesniegt atbilstības sertifikātus materiāliem, kas tiek izmantoti montāžai, lai Pasūtītājs 

pārliecinātos par to atbilstību izmantošanai medicīniskajās iestādēs saskaņā ar standartiem. 

4.9. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam: 

4.9.1. Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas attiecībā uz Līgumā 

paredzētajiem Darbiem šajā Objektā polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinošu 

dokumentu kopiju, par apdrošināšanas summu ne mazāk kā Līgumcenas apmērā. Uzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK 

noteikumos Nr. 502 noteiktajam; 

4.9.2. būvniecības visu risku attiecībā uz Līgumā paredzētajiem Darbiem apdrošināšanas 

polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju, par apdrošināšanas 

summu ne mazāk kā Līgumcenas apmērā, un obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu 

Pasūtītāja īpašumam un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma. 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6. Garantijas laiks un defektu novēršana 

6.1.  Darbu, izstrādājumu un materiālu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta 

nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

6.2.  Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos izstrādājumu, 

materiālu, Darbu izpildes defektus šādā kārtībā: 

6.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 
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saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie defekti nav novēršami 5 (piecu) 

darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu; 

6.2.3. vajadzības gadījumā Uzņēmējs uz defektu novēršanas laiku nodrošina autonomu 

medicīnisko gāzu padevi Objektam; 

6.2.4. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev 

tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu 

izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina. 

7. Līguma darbība laikā 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai 

izpildei. 

7.2. Puses ir tiesīgas priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties par to rakstveidā. 

7.3. Darbu izpildes laiks- 3 mēneši no Objekta nodošanas Darbu izpildei. 

7.4. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos 

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ja 

Uzņēmējs nepilda Līguma noteikumus (atsakās uzsākt Darbus, atsakās veikt Darbus par Līgumā 

noteiktajām cenām, kavē Darbu izpildes termiņu par 10 dienām, vai pieļauj citu Līguma saistību 

pārkāpumu). Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski pabeigtajiem Darbiem, 

bet Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas. 

8. Pušu atbildība 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no Līgumcenas. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līgumcenas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu 

izpildi. 

8.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā 

izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), 

t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu 

saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, kā 

arī citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, 

Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, tehniskā projekta un normatīvo aktu prasībām, 

pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem (izņemot Līgumcenu) vai 

papildinājumiem, tos noformējot papildu vienošanos veidā, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst 

par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

9.2. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 
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9.3. Mainoties Līguma 3.5. punktā noteiktajām Pušu kontaktpersonām, nav jānoformē Līguma 

grozījumi, bet katrai no Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai 

Pusei par kontaktpersonas maiņu. 

9.4. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā. 

9.5. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, 

amatpersonas, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai 

Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

9.7. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

9.8. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

9.10.  Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

9.11. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir sekojošs pielikums: 

  1. pielikums- Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai uz 1 lapas. 

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

 

Uzņēmējs: 

SIA „ELME MESSER L” 

 

 

 


