
Skābekļa sadales stacijas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki” 

Līgums 

LĪGUMS Nr. _________________ 

par skābekļa sadales stacijas rekonstrukciju stacionārā „Biķernieki” 

Rīgā           2016. gada ____. ________ 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā 

ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka, 

valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk Pasūtītājs, un 

SIA „AGA”, reģ. Nr. 40003068518, kuru saskaņā ar 09.02.2016. pilnvaru Nr. 55 pārstāv Iveta 

Stāraste, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

“Skābekļa sadales stacijas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki””, ID Nr. RAKUS 2016/50M, turpmāk 

tekstā saukta “Iepirkuma procedūra”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs veic stacionāra „Biķernieki” skābekļa sadales stacijas rekonstrukciju (turpmāk – 

Objekts) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu cenas atbilst Uzņēmēja 

piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti 

pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, kā arī ievērojot visu normatīvo aktu 

prasības, kas uz to attiecas. 

1.2. Pasūtītājs veic Darbu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Darbu izpildes vieta: stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem līdz EUR 7 599,21 (septiņi tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit deviņi euro un 21 cents), bez Pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk PVN, kas atbilst 

Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā. 

2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, un tas tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai likmei un maksāšanas kārtībai. 

2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi 

sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti. 

2.5. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

pēc Objekta pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.6. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad 

šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība 

3.1. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. 

3.2. Darbu izpildes laikā stacionārā „Biķernieki” netiks pārtraukts ārstniecības process. 

3.3. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā. 

3.4. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības. 

3.5. Kontaktpersonas Līguma izpildei: 

3.5.1. no Pasūtītāja puses: Tehniskā atbalsta daļas tehniskais vadītājs stacionārā „Biķernieki” 

(Līguma slēgšanas laikā Intars Krēvics, tālr. +371 67038207, e- pasts: 

intars.krevics@aslimnica.lv); 

3.5.2. no Uzņēmēja puses: Tehniskā servisa nodaļas vadītājs (Līguma slēgšanas laikā Vladimirs 

Zaikanovs, tālr. +371 26176353, e- pasts: vladimirs.zaikanovs@lv.aga.com). 

mailto:intars.krevics@aslimnica.lv
mailto:siavalters@gmail.com
mailto:vladimirs.zaikanovs@lv.aga.com
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4. Uzņēmēja pienākumi 

4.1.  Uzņēmējs nodrošina, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri apmācīti un 

atestēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.  Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā 

kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs 

nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

4.3.  Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

4.4.  Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.5.  Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.6.  Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.7.  Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var 

būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus 

nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6. Garantijas laiks un defektu novēršana 

6.1.  Darbu, izstrādājumu un materiālu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta 

nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

6.2.  Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos izstrādājumu, 

materiālu, Darbu izpildes defektus šādā kārtībā: 

6.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie defekti nav novēršami 5 (piecu) 

darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu; 

6.2.3. vajadzības gadījumā Uzņēmējs uz defektu novēršanas laiku nodrošina autonomu skābekļa 

padevi stacionāram “Biķernieki”; 

6.2.4. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības 

defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek 

segtas uz vainojamās Puses rēķina. 

7. Līguma darbība laikā 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai izpildei. 
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7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties par to rakstveidā. 

7.3. Darbu izpildes laiks- 6 nedēļas no Objekta nodošanas Darbu izpildei. 

7.4. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos 

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ja 

Uzņēmējs nepilda Līguma noteikumus (atsakās uzsākt Darbus, atsakās veikt Darbus par Līgumā 

noteiktajām cenām, kavē Darbu izpildes termiņu par 10 dienām, vai pieļauj citu Līguma saistību 

pārkāpumu). Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski pabeigtajiem Darbiem, 

bet Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas. 

8. Pušu atbildība 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no līgumcenas. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Uzņēmējam ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

8.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, 

karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību 

izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, kā 

arī citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko 

specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek 

konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, 

pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem (izņemot līgumcenas) vai papildinājumiem, 

tos noformējot papildu vienošanos veidā, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu. 

9.2. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā 

9.3. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, amatpersonas, 

tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina 

tādējādi nodarītie zaudējumi. 

9.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

9.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

9.8.  Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

9.9. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir sekojošs pielikums: 
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  1. pielikums- Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrai uz 1 lapas. 

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts: 

aslimnica@aslimnica.lv 

 

____________________________ 

Anita Slokenberga 

 

____________________________ 

Viesturs Boka 

 

___________________________  

Kaspars Plūme 

 

2016. gada ____. ______________ 

Uzņēmējs: 

SIA „AGA” 
Katrīnas ielā 5, Rīgā, LV-1045 

Reģ. Nr. 40003068518 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV72HABA00011408051510 

Tālr. +371 67023900, fakss +371 

67023901, e- pasts: aga.ksc@lv.aga.com 

 

_______________________________ 

Iveta Stāraste 

 

2016. gada ____. ___________ 
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