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LĪGUMS Nr.______________________ 

par lifta remontdarbu veikšanu 

Rīgā, 2017. gada 7. martā 

 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628 

(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis 

Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, no vienas puses, un 

 SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS”, reģistrācijas Nr.40003180117 (turpmāk tekstā – 

„Izpildītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Anatolijs Kuliks, no otras 

puses,  

 abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, katrs atsevišķi – „Puse”, 

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Stacionāra „Gaiļezers” lifta Nr. 23, reģ. 

Nr. 5CL014929 remontdarbu veikšana”, id. Nr. RAKUS 2016/103M rezultātiem, noslēdza 

šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja stacionāra „Gaiļezers” lifta Nr. 23, reģ. 

Nr. 5CL014929 remontdarbus atbilstoši 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija” un 

citām Līgumā noteiktajām prasībām (viss kopā turpmāk tekstā – „Darbi”). 

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – „PVN”) ir 8 422,60 EUR 

(astoņi tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 60 centi).  

2.2. PVN 21 % apmērā ir 1 768,75 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit astoņi euro 

un 75 centi).  

2.3. Līguma cena ar PVN ir 10 191,35 EUR (desmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens 

euro un 35 centi). Līguma cenā ar PVN ietilpst visu 2. pielikumā „Finanšu piedāvājums” 

norādīto darbu, rezerves daļu, materiālu un transporta izmaksas, kā arī visi nodokļi un 

nodevas. 

2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 

3.5.punktā noteiktā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

3. Darbu izpildes kārtība 

3.1. Darbu izpildes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā. 

3.2. Darbu izpildes termiņš ir 60 (šesdesmit) darba dienas no Līguma spēkā stāšanās brīža. 

3.3. Pieņemot Darbus, Pasūtītājs pārbauda to izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam. 

3.4. Ja, veicot 3.3.punktā minēto pārbaudi, tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītājs sastāda defektu 

aktu un Darbus nepieņem tik ilgi, kamēr Izpildītājs uz sava rēķina šos trūkumus nav 

novērsis. Šajā gadījumā Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.  

3.5. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem brīdī, kad Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.1.1. kontrolēt Darbu veikšanu un dot Izpildītājam saistošus norādījumus; 
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4.1.2. nepieņemt Darbu izpildi, ja tie veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam vai 

normatīvajiem aktiem. 

4.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

4.2.1. Darbu izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Darbu izpildes vietai; 

4.2.2. nodrošināt Izpildītāju ar elektroenerģiju un ūdeni (ja nepieciešams Darbu 

veikšanai); 

4.2.3. norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līgumā noteiktajam. 

4.3. Līguma 4.punktā noteiktais Pasūtītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs – 

Pasūtītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājam ir tiesības: 

5.1.1. ar Pasūtītāju saskaņotā laikā netraucēti piekļūt Darbu izpildes vietai; 

5.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par Darbiem.  

5.2. Izpildītājam ir pienākums: 

5.2.1. izpildīt Darbus, ievērojot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto; 

5.2.2. Darbu veikšanas laikā netraucēt Pasūtītāja darbību; 

5.2.3. ievērot Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un 

Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības; 

5.2.4. garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst Darbu izpildes slēptos trūkumus, 

kas atklājušies ekspluatācijas gaitā vai kuri nav konstatēti veicot 3.3.punktā minēto 

pārbaudi. 

5.3. Līguma 5.punktā noteiktais Izpildītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs– 

Izpildītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

6. Garantijas 

6.1. Izpildītājs nodrošina Darbiem un uzstādītājām rezerves daļām 2 (divu) gadu garantiju no 

pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  

6.2. Ja pastāv strīds par to, vai trūkumi ir radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Puses tā 

izšķiršanai pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumu izmaksas sedz tā Puse, 

kuras viedoklim eksperts nav piekritis. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4. punktā noteikto samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir 

tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% apmērā no 

nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% no tās. 

7.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir 

tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā no 

Līguma 2.1. punktā noteiktās līguma cenas, bet ne vairāk par 10% no tās.  

7.4. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma 

izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja šādai neizpildei par 

iemeslu ir bijusi nepārvarama vara, kuru nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, 

kā arī nebija iespējams no tās izvairīties vai novērst to ar saprātīgiem līdzekļiem. 

Nepārvarama vara ir dabas katastrofas, karš, streiki un jauni normatīvie akti, kas padara 
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neiespējamu Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav 

uzskatāmi par nepārvaramu varu. 

8.2. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

tās iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse, ja vien tas objektīvi iespējams. 

Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto 

nepārvaramās varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 

izpildei. 

9.2. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties. 

9.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

9.3.1. ja Izpildītājs atsakās uzsākt Darbu izpildi; 

9.3.2. ja Izpildītājs kavē 3.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi. 

9.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē 2.4.punktā noteikto samaksas 

termiņu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai (tai skaitā aktu parakstīšanai): 

10.1.1. Pasūtītājs pilnvaro Energodienesta daļas elektroinženieri Nikolaju Vlasenko, 

tālr. 67040909, 26667978, e-pasts: nikolajs.vlasenko@aslimnica.lv; 

10.1.2. Izpildītājs pilnvaro Anatoliju Kuliku, tālr. 67148401, e-pasts: rhl@lift.lv. 

10.2. Visus no Līguma izrietošos strīdus Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā 

panākt nav iespējams, strīds izšķirams Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

10.3. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem brīdī, kad attiecīgā 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu 

kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

10.4. Visi Līguma pielikumi, grozījumi un citi ar Līgumu saistītie dokumenti kļūst par 

Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā 

un tos ir parakstījušas abas Puses.  

10.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vai 

paraksttiesīgās personas, tad tā nekavējoties rakstiski par to paziņo otrai Pusei. 

Nepaziņošanas gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.  

10.8. Puse nav tiesīga nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām bez otras Puses 

rakstiskas piekrišanas. 

10.9. Līgums kopā ar pielikumu Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr. 2 „Finanšu 

piedāvājums” ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Pa 

vienam Līguma eksemplāram ir izsniegts katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

Pušu rekvizīti un paraksti Līguma 4. lapā 
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11. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Reģ. Nr.40003951628 

Banka: AS „Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045905 

               

              

____________________________ 

E. Pole 

 

 

____________________________ 

K.Plūme 

 

 

____________________________ 

A. Bērziņš 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS” 

Pulka iela 14, Rīga, LV-1007 

Reģ. Nr.40003180117 

Banka: AS „Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV23HABA014080388090 

 

 

___________________________ 

A. Kuliks 

 

 

 

 

  

 


