
 

 

LĪGUMS Nr. _______________ 

par stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ugunsdzēsības hidrantu nomaiņu 

 

Rīgā          2014.gada ____._____________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā 

adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Viesturs 

Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, 

un 

 

SIA „Ūdens Rīgai”, reģistrācijas Nr.40103770430, juridiskā adrese Burtnieku iela 35-5, Rīga, LV-

1084, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Roberts Švānbergs, turpmāk tekstā „Uzņēmējs”, 

(abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”),  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas 

centrs” ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa”, id. nr. RAKUS 2014/61M rezultātiem noslēdz šo līgumu 

(turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs veic stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ugunsdzēsības hidrantu 

nomaiņu Linezera ielā 3, Rīgā (turpmāk – Objekts) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – 

Darbi). Darbu apjoms un izcenojumi ir atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma 

procedūrā un ir noteikts Līguma Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2.  

1.2. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 6365, 51 (seši tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro un 51 cents) 

bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). Norādīto summu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 

par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu pienācīgu izpildi. 

2.2. PVN summa pie pašreizējās 21% likmes sastāda EUR 1336, 76 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit 

seši euro un 76 centi). PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

2.3. PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 

2.4. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.  

2.5. Līguma summā ietilpst visi veicamie Darbi, Darbos izlietojamo materiālu izmaksas, visi piegādes 

izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un citi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

piegādi un Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus.  

2.6. Pasūtītājs par Uzņēmēja pienācīgi izpildītiem Darbiem veic norēķinus līdz 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienu laikā pēc Objekta nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

no Uzņēmēja.  

2.7. Šajā Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes laiks – 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. 

3.2. Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu 

sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā 

arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama (tai skaitā 

klimatisko apstākļu dēļ). 

3.3. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem Tehniskā atbalsta 

daļas tehnisko vadītāju stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” Māri Zirdziņu, tālr. 67014515, 

mob. tālr.29175585, e-pasts: maris.zirdzins@aslimnica.lv  un Darba aizsardzības daļas Darba 
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aizsardzības speciālistu Ingemāru Smildziņu, tālr. 67040226, mob.tālr. 28616662, e-pasts: 

ingemars.smildzins@aslimnica.lv. Kontaktpersona Līguma izpildei no Uzņēmēja puses: atbildīgais 

būvdarbu vadītājs Jānis Revers, tālr. 26511720, e-pasts: janis.revers@inbox.lv.    

3.4. Darbus Uzņēmējs veic augstā kvalitātē, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības 

normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides 

aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu izpildes gaitā. 

3.5. Darbu izpildi Uzņēmējs veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku Līgumā 

noteiktajos apjomos. 

3.6. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus slimnīcas darbībā. Visu darbu veikšana jāsaskaņo ar 

Pasūtītāja pilnvarotajām personām. 

3.7. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku 

darba vajadzības. Atsevišķi darbi izpildāmi tikai noteiktās dienās, t.i., sestdienās, svētdienās.  

3.8. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas - nodošanas aktu 

(turpmāk – Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 10 (desmit) darba 

dienu laikā no akta saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. 

3.9. Līguma 3.8.punktā minētā Darbu izpildes pieņemšanas atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba 

dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos 

vai iesniedz pamatotus iebildumus. 

3.10. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.8. punkta noteikumus. 

3.11. Saskaņotais konstatēto defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš 

norādīts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkuma procedūrai.  

4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc 

Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs savus pienākumus neveic kvalitatīvi. 

4.3. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā 

kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā.  

4.4. Uzņēmējs apņemas Darbu veikšanas laikā, iespēju robežās, nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas 

iestādes normālu darbu, neaizsprostojot ieejas ēkā, neradot traucējumus elektropiegādē u.tml. 

4.5. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē 

Pasūtītāju. 

4.6. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.6.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un 

ievērošana; 

4.6.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības 

atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

4.7. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu 

par Darbu izpildes gaitu Objektā.  

4.8. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.9. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.10. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos 

pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

4.11. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā papilddarbus, kas nav 

paredzēti tāmēs (Līguma Pielikums Nr.1 un Pielikums Nr.2). Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, 

tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt. 
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5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu 

Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

5.3. Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā ir tiesīgs pārbaudīt Uzņēmēja izmantojamo materiālu un iekārtu, 

kā arī izpildīto Darbu atbilstību normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Līguma nosacījumiem neatbilstošu un nekvalitatīvi veiktu 

Darbu izpildi, sastādot par to Defekta aktu. 

 

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Veikto Darbu un nomainīto rezerves daļu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta 

nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi: 

6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas 

dēļ; 

6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

6.2.3. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības 

defektu novēršanai pieaicināt citu darba veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek 

segtas uz vainojamās Puses rēķina. 

6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus, kas radušies 

Uzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā: 

6.3.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu - pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.3.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai 

papildus tehniskie noteikumi), konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu 

laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.  

 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju. Apdrošināšanas līgumam jābūt 

spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā līdz Objekta nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.  

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 

0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

neapmaksātās summas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 10% apmērā no līguma summas, ja no 

Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

  8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.3. atsakās turpināt Darbus; 



 

 

8.3.4. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.5. vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, Līgumā noteiktās prasības, t.sk. lieto 

neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

8.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Līguma 9.2.punktā noteiktā kārtībā, Pasūtītājam nav pienākums 

kompensēt Uzņēmējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Līguma izpildi. 

8.6. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.7. Līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs ir izmantojis savas Līguma 9.2.punktā noteiktās 

tiesības. 

8.8. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, 

karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību 

izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.9. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un 

citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.10. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu 

pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, normatīvo aktu 

prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst 

Līguma, normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.  

9.2. Pasūtītājam Līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ieturot 

Līgumā paredzēto līgumsodu. 

10.  NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

saistības un pienākumus. 

10.2. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti 

tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām. 

10.4. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot 

par to rakstisku vienošanos. 

10.5. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas 

nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. 

10.7. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā 

noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. 

10.8. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un tam 

pievienots pielikums Nr.1„Lokālā tāme” uz 2 (divām) lapām un Pielikums Nr.2. „Kopsavilkuma 

aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” uz 1 (vienas) lapas. 



 

 

10.10. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr.40003951628 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

____________________________ 

Valdes priekšsēdētājs V.Boka 

 

_____________________________ 

Valdes locekle A.Slokenberga 

 

_____________________________ 

Valdes loceklis I.Rezebergs 

 

 

2014.gada __.__________ 

Uzņēmējs: 

SIA „Ūdens Rīgai” 

Reģ.nr. 40103770430 

Juridiskā adrese: Burtnieku iela 35-5, Rīga, LV-

1084 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konta Nr. LV36HABA0551038116392 

 

_______________________ 

Valdes loceklis R.Švānbergs 

 

2014.gada __.___________ 

 

 

 

 

 


