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LĪGUMS Nr. P/VGK B8-2018/207 

par stacionāra „Biķernieki” 2. stāva telpu remontdarbu izpildi 

Rīgā           2018. gada 30. augustā 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, 

turpmāk Pasūtītājs, un 

Pilnsabiedrība „Guliver Construction”, reģ. Nr. 50103997621, turpmāk Uzņēmējs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse, 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā atklātā konkursā 

„Stacionāra „Biķernieki” 2. stāva telpu remontdarbu veikšana”, ID Nr. RAKUS 2018/35K, turpmāk - 

Konkurss, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 

1.1. Pasūtītājs – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

1.2. Uzņēmējs - Pilnsabiedrība „Guliver Construction” 

1.3. Puse/Puses – Pasūtītājs vai Uzņēmējs, vai abi kopā 

1.4.   Objekta lietotājs - SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

1.5. Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums. 

1.6.   Objekts – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, stacionāra „Biķernieki” ēka 

Lielvārdes ielā 68, Rīgā 

1.7. Darbi – Objektā veicamie darbi 

1.8. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN) atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam 

Finanšu piedāvājumam (Līguma 1. pielikums), kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā 

apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām, Tehniskajai 

specifikācijai - Darbu aprakstam (Nolikuma A pielikums un Līguma 2. pielikums) finanšu 

piedāvājuma formai (Nolikuma D1 pielikums) veiktiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem. 

Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai 

skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā 

materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un 

transporta izmaksas, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītus izdevumus, darbu organizācijas 

izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu 

nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas 

izdevušas tehniskos noteikumus). 

1.9. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

1.10. Garantijas laika ieturējums – Pasūtītāja veikts ieturējums 5 % (pieci procenti) apmērā no 

jebkura Uzņēmējam pienākošās maksājuma par Darbu vai jebkuras to daļas izpildi, un kuru 

Pasūtītājs var izmantot Līgumā paredzētājā kārtībā.  

1.11. Aizvietojamo Darbu akts – akts, kuru Puses sagatavo un paraksta, konstatējot nepieciešamību 

Līguma izpildē izdarīt daļu Darbu apjomu samazināšanu un/vai daļu Darbu apjomu palielināšanu 

Konkursa Tehniskajās specifikācijās noteiktajiem Darbiem. Aizvietojamo Darbu akta paraugs 

pievienots Līguma pielikumā. 

1.12. Objekta nodošanas un pieņemšanas akts - akts, kas apliecina Objekta (tā daļas), nodošanu 

Uzņēmējam Līgumā paredzēto Darbu izpildei. Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parauga 

forma pievienota Līguma pielikumā. 

1.13. Darbu izpildes akts – akts par izpildītajiem Darbiem, kurā pa posmiem (mēnešiem) tiek 

dokumentēti veiktie Darbi un fiksēta to nodošana un pieņemšana. Darbu izpildes akta paraugs 

pievienots Līguma pielikumā. 

1.14. Darbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un 

pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Darbu 

nodošanas un pieņemšanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā. 
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1.15. Izpildu dokumentācija – izpildu shēmas, izpildu rasējumi, segto darbu akti, atbilstības 

sertifikāti un Objekta būvniecībā pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, 

uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, lietošanas 

un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, apkalpojošā 

personāla apmācības instrukcijas, u.tml. 

1.16. Defektu akts – akts par Darbu defektiem, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm un citām 

nepilnībām Darbos, kurus Pasūtītājs konstatējis pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas 

pieņemšanas un apmaksas un/vai Darbu garantijas laikā. Defektu akta paraugs pievienots 

Līguma pielikumā. 

1.17. Garantijas laiks – Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja 

norādītajos termiņos novērst Pasūtītāja konstatētos Uzņēmēja izpildīto Darbu defektus un/ vai 

nepilnības un nodot šos Darbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu. 

1.18. Garantijas darbi – Pasūtītāja konstatēto Darbu defektu, trūkumu, bojājumu, neprecizitāšu un 

citu nepilnību, novēršanas darbi Garantijas laikā. 

1.19. Saistību izpildes nodrošinājums – Līguma saistību izpildes nodrošinājums, kura noteikumi pēc 

satura atbilst Līguma pielikumā pievienotajai formai, un kuru izsniegusi Eiropas Savienībā vai 

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts 

kredītiestādes filiāle vai arī Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, Eiropas 

komercsabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma noteikumiem ir tiesības veikt apdrošināšanu.  

1.20. Visu Līguma saistību izpildes akts – akts, kuru Puses paraksta pēc Darbu Garantijas laika 

beigām un visu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes. Visu Līguma saistību 

izpildes akta paraugs pievienots Līguma pielikumā 

1.21. Defekts – noteikta Darbu neatbilstība piemērojamajām prasībām, bojājums vai trūkumus, par 

kuru novēršanu vai Objekta vērtības samazinājuma kompensēšanu ir atbildīgs Uzņēmējs saskaņā 

ar Līguma noteikumiem. 

1.22. Neatliekams defekts – Defekts, kura esamība nepieļauj vai būtiski ierobežo kādas Objekta daļas 

lietošanu, izņemot mazsvarīgas Objekta daļas, kuras faktiski netiek izmantotas parastajā Objekta 

lietošanā, vai kuru esamība rada tālāku jebkuras Objekta daļas bojāšanos, izņemot, ja šāda tālāka 

bojāšanās aprobežojas ar kādu noteiktu apjomu un šādas tālāk sabojātās Objekta daļas nomaiņa 

vai remonts būtu jāveic jebkurā gadījumā, arī ja attiecīgā Defekta novēršana tiktu veikta 

nekavējoši. 

1.23. Steidzams defekts – Defekts, kurš nav Neatliekams Defekts, un kuru esamība nepieļauj, 

ierobežo vai padara būtiski neērtu (tajā skaitā vizuālā izskata dēļ) jebkuras Objekta daļas 

lietošanu, vai arī kuru esamība rada jebkādu tālāku jebkuras Objekta daļas bojāšanos. 

1.24. Kārtējais Defekts – jebkurš cits Defekts, kas nav ne Neatliekams defekts, ne Steidzams defekts. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Uzņēmējs apņemas par Līgumā noteikto atlīdzību turpat noteiktajos termiņos un kārtībā veikt Objekta 

remontu atbilstoši Konkursa dokumentācijai un Pasūtītāja norādījumiem, nodot Objektu Pasūtītājam, 

novērst Defektus un pienācīgi izpildīt visus citus Līgumā paredzētos pienākumus. 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.Atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam, par Līgumā un tā pielikumos noteikto 

Darbu atbilstošu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena EUR 308 

572,55 (trīs simti astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 55 centi). Līgumcena tiek 

maksāta Uzņēmējam pa daļām, vienu reizi mēnesī, atbilstoši faktiski izpildītajam un Pasūtītāja 

pieņemtajam Darbu apjomam, Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.2.Pasūtītāja rezervi līdz 5% no Līgumcenas jeb EUR 15 428,63 (piecpadsmit tūkstoši četri simti 

divdesmit astoņi euro un 63 centi) drīkst izmantot, ja Darbu izpildes laikā palielinājies apjoms tiem 

Darbu veidiem, kas bija iekļauti Konkursa Tehniskajās specifikācijās, un ja tas nav Līgumā 5.2. 
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punktā pielīgtais, noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma. Pasūtītāja rezerves izlietošanas 

kārtība noteikta Līguma 5.6. un 5.7. punktos. 

3.3. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu un citu normatīvo aktu 

izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā, vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā 

stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu. 

3.5. Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek 

konstatēts, ka Uzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus un/vai materiālus un/vai 

izmaksas, saskaņā ar situāciju Objektā, kļūdījies Darbu vienību izmaksās, nav piedāvājis cenu par 

visu Darbu apjomu, Objekta nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.  

3.6. Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja 

prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot 

Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Uzņēmēja, kā attiecīgās 

nozares profesionāļa. 

3.7. Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansu līdz 15 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas 

tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu iesniegšanas 

un priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses. 

3.8.Lai saņemtu avansa maksājumu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

noformētu rēķinu, kurā ir atsauce uz šo Līgumu un kura summa nepārsniedz Līguma 3.7. punktā 

norādīto summu (par avansu, kas attiecas uz Līgumcenas daļu, kurai nepiemēro „reverso” PVN, 

Izpildītājs sagatavo atsevišķu avansa rēķinu), un pievieno Kredītiestādes vai Apdrošināšanas 

Sabiedrības izsniegtu Avansa Maksājuma Garantijas oriģinālu dokumentu, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

3.8.1. tā ir spēkā esoša, neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija; 

3.8.2. tai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas apstiprinātie Vienotie 

pieprasījumu garantiju noteikumi Nr.758 (angliski: ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees Nr.758); 

3.8.3. tā pēc formas un satura atbilst paraugam, kas pievienots Līgumam kā pielikums Nr.6 

(pieļaujamas vienīgi redakcionālas izmaiņas, kas nemaina tiesības, pienākumus un riskus);  

3.8.4. Kredītiestādes vai Apdrošināšanas Sabiedrības garantētā summa nav mazāka par pilnu 

avansa rēķinā/(-os) norādīto summu, tajā skaitā saskaņā ar avansa rēķinu maksājamo PVN par 

Līgumcenas daļas avansu, kurai nepiemēro „reverso” PVN; 

3.8.5. termiņš, līdz kuram Pasūtītājs var iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir 

par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām garāks nekā Gala Termiņš. 

3.9.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pieprasīt Kredītiestādei vai Apdrošināšanas Sabiedrībai 

izmaksāt visu vai daļu ar Avansu Garantiju nodrošināto summu, ja ir iestājies kāds no šādiem 

apstākļiem: 

3.9.1. tiesā ir ierosināta lieta par Uzņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, ir 

ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process vai tiem pielīdzināms process; 

3.9.2. tiek apturēta vai izbeigta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, tiek uzsākta Uzņēmēja 

likvidācija vai arī Uzņēmējs tiek izslēgts no PVN maksātāju reģistra; 

3.9.3. nav spēkā, vai zaudējusi spēku Saistību Izpildes Garantija, Izpildītāja CTA, Būvdarbu 

Vadītāja CTA vai CAR; 

3.9.4. ir iestājies kāds no Līgumā noteiktajiem apstākļiem, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no Līguma; 

3.9.5. kāda no Pusēm Līgumā paredzētajos gadījumos ir iesniegusi paziņojumu par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma; 

3.9.6. ir apturēti Darbi, vai jebkurš no Starptermiņiem tiek kavēts vairāk nekā 10 (desmit) 

dienas; 

3.9.7. Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav pagarināta Avansa Maksājuma Garantija. 
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3.10. Naudas līdzekļus, kurus Pasūtītājs, izmantojot Avansa Maksājuma Garantiju, ir saņēmis no 

Kredītiestādes vai Apdrošināšanas Sabiedrības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izmantot 

Pasūtītāja prasījumu pret Izpildītāju segšanai. 

3.11. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību: 

3.11.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem Darbiem 30 dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un 

Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas; 

3.11.2. Par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 

dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Darbu nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina 

saņemšanas. 

3.11.3. No Darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem Darbiem 

pirms tās izmaksas Uzņēmējam Pasūtītājs ietur Darbu Garantijas laika ieturējumu 5 % (pieci 

procenti); 

3.11.4. Ja Uzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu, no Darbu izpildes aktā noteiktās summas 

par faktiski izpildītajiem Darbiem proporcionāli tiek dzēsts Uzņēmējam izmaksātais avanss 

(ja tāds ir saņemts). 

3.12. Uzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objekta 

nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis. 

3.13. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.14. Ja Uzņēmējs pēc 6 mēnešiem pēc Darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas iesniedz 

Pasūtītājam Līguma 9.4. punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika nodrošinājumu, kā arī nav 

konstatēti neizpildīti Neatliekami un Steidzami defekti, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 

neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 30 dienu laikā saskaņā pēc Līguma noteikumiem 

atbilstoša rēķina saņemšanas. 

3.15. Ja Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 9.4. punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika 

nodrošinājumu, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 30 

dienu laikā pēc Garantijas laika nodrošinājuma termiņa (26 mēnešu) beigām, Garantijas laikā 

pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas, un 

Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 

4. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

4.1. Uzņēmējs15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam 

Darbu veikšanas projektu. 

4.2. Pēc Līguma 4.1. punktā noteiktā dokumenta, saistību izpildes nodrošinājuma, visu apdrošināšanu 

apliecinošo dokumentu saņemšanas no Uzņēmēja, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam Objekta  

pieņemšanas un nodošanas aktu. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam Objekta 

pieņemšanas un nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs 

to ir iesniedzis Uzņēmējam. 

4.3. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Darbus Pasūtītājam četru mēnešu laikā no 

Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Darbu pilnīgu izpildi un nodošanu 

Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts. 

4.4. Līguma 4.3. punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par 

laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, ja Pasūtītāja rīcības dēļ 

(savlaicīga telpu neatbrīvošana) tiek kavēta Uzņēmēja Līgumā noteikto pienākumu izpilde, un 

šāda Pasūtītāja rīcība nav saistīta ar Līgumā noteikto Uzņēmēja saistību neizpildi, un to 

Uzņēmējs nevarēja paredzēt Konkursa laikā. 

5. DARBU IZMAIŅAS  
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5.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas izmaiņas (Aizvietojamie darbi) sākotnēji paredzēto Darbu 

apjomos šajā sadaļā noteiktajā kārtībā. 

5.2. Pasūtītājam konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Darbu apjomos (Aizvietojamie darbi), 

Uzņēmējs sagatavo Aizvietojamo darbu aktu (forma Līguma 7. pielikumā) par korekcijām Darbu 

apjomos, to apjomu un rašanās cēloņiem. Aizvietojamo darbu aktu paraksta Uzņēmēja un 

Pasūtītāja kontaktpersonas, un Puses paraksta vienošanos pie Līguma par Aizvietojamiem 

darbiem. Aizvietošanai tiek piemērotas Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā norādītās cenas. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības attiekties no atsevišķu Darbu izpildes vai izpildīt tos daļēji. 

5.4. Aizvietojamo darbu rezultātā nepalielinās Līgumcena un nepagarinās Līguma 4.3. punktā 

noteiktais izpildes termiņš. 

5.5. Līguma izpildes laikā Pusēm vienojoties, Tehniskajā specifikācijā paredzētie materiāli un/vai 

iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sākotnēji paredzētie ir 

novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk., 

Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem un/vai 

iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās 

vienības cenas materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Uzņēmējs 

sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju 

salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai 

tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Par 

šādam izmaiņām Puses sagatavo un paraksta Aizvietojamo darbu aktu, kurā norāda pamatojumu 

izmaiņām un tā pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar 

jaunajām – nomaināmajām. 

5.6.  Ja Darbu izpildes laikā palielinājies apjoms tādu Darbu veidu izmaksu segšanai, kas bija iekļauti 

Konkursa Tehniskajās specifikācijās, Puses ir tiesīgas vienoties par šo izmaksu segšanu papildus 

Līgumcenai (Līguma 3.1. punkts), kas noteikta atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu 

apjomiem, neveicot jaunu iepirkuma procedūru. 

5.7.  Papildus darbu tāmes Pasūtītājs un Uzņēmējs apstiprina noslēdzot papildus vienošanos pie 

Līguma, pamatojoties uz nepieciešamajām izmaiņām Darbu apjomos. Papildus vienošanās kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Uzņēmēja pienākumi: 

6.1.1. ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi izpildīt Darbus ar saviem 

darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt Darbus, u.c., uzdevumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un pabeigt Darbus Līguma 4.3. 

punktā norādītajā termiņā; 

6.1.2. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu; 

6.1.3. nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba 

aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā 

noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā; 

6.1.4. parakstīt Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā; 

6.1.5. no Objekta pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses 

paraksta Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo 

būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un 

saglabāšanu; 

6.1.6. nodrošināt Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus un 

Objekta nožogošanu; 

6.1.7. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esoša līguma par būvgružu un atkritumu 

savākšanu/izvešanu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas ir noslēgts starp Uzņēmēju un atkritumu 

apsaimniekotāju; 
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6.1.8. veikt visu Darbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, 

nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Darbu procesā, 

Darbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt 

materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Darbu pabeigšanai; 

6.1.9. Darbu veikšanas laikā kārtot Darbiem nepieciešamo dokumentāciju (Darbu žurnālu, segto 

darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības 

prasībām, (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts, u.c.); 

6.1.10. atbildēt par Darbu dokumentācijas, izpildu dokumentācijas, glabāšanu un atrašanos Objektā. 

Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā 

izsniegt minēto Darbu dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim/kontaktpersonai, būvinspektoram, 

u.c., personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt to pienākumu pildīšanai; 

6.1.11. par saviem līdzekļiem apmaksāt izdevumus par patērēto elektroenerģiju Darbu izpildes un 

sadzīves vajadzībām Uzņēmējs maksā vienu reizi mēnesī pēc faktiski patērētā, atbilstoši 

verificēta Uzņēmēja uzskaites mezgla rādījumiem. Elektroenerģijas cena - atbilstoši cenai, 

kādu Pasūtītājs maksā par elektroenerģijas piegādi. Verificētu uzskaites mezglu par saviem 

līdzekļiem uzstāda Uzņēmējs; 

6.1.12. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties 

uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam; 

6.1.13. Darbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un 

novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju; 

6.1.14. Darbu veikšanas laikā operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Darbu veikšanas teritorijas, 

kā arī no pieguļošās teritorijas, atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies, kā arī sakopt 

Objektu un tam piegulošo teritoriju; 

6.1.15. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt, un piedalīties Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās 

sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Protokolā fiksētie Pasūtītāja 

norādījumi Uzņēmējam ir saistoši; 

6.1.16. Darbu izpildes laikā netraucēt Objekta funkcionālo darbību, jo Objektu (tā daļu) Darbu 

izpildes laikā lieto Pasūtītājs vai trešās personas. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 

(piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju; 

6.1.17. informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, 

ja kādu Darbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt 

apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ; 

6.1.18. pirms Objekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju 

par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un iesniegt lietošanas 

instrukcijas valsts valodā; 

6.1.19. Objekta Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt Pasūtītāja norādīta Pasūtītāja 

personāla un Objekta lietotāja personāla instruktāžu un apmācību attiecībā uz Uzņēmēja 

uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu, kā arī nepareizas instruktāžas un/vai 

apmācības gadījumā atbildēt par uzstādīto iekārtu un/vai sistēmu bojājumiem un/vai darbības 

traucējumiem, un par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un/vai darbības traucējumus 

Līgumā noteiktā kārtībā; 

6.1.20. pēc Darbu pabeigšanas un pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt Objekta 

atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, 

darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju; 

6.1.21. visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā Līguma 9. sadaļā noteiktās apdrošināšanas polises 

un nodrošinājumus atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām; 

6.1.22. saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitātes, 

u.c., defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus 

un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā; 

6.1.23. ievērot Pasūtītāja prasības par Darbu izpildi un/vai Līgumā noteikto saistību izpildi; 
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6.1.24. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju dokumentu 

kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā 

noteiktajā apjomā. 

6.1.25. pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

6.1.26.  Līguma izpildē ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

6.2. Uzņēmēja tiesības: 

6.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā; 

6.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja 

pieņemtiem Darbiem; 

6.2.3. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Pasūtītāja nepienācīgu līgumsaistību izpildi. 

6.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai 

nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, kā arī iepazinies ar visiem apstākļiem, kas var 

ietekmēt Darbu izpildi atbilstoši Līgumam, tajā skaitā arī ar Objekta izvietojumu dabā un tā 

stāvokli, kā arī Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas 

pretenzijas šajā sakarā. 

7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Pasūtītāja pienākumi:  

7.1.1. pieņemt Līgumā paredzētos Darbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un 

normatīvo aktu prasībām, un veikt to apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;  

7.1.2. pēc Uzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 

par Objekta ekspluatācijas jautājumiem Darbu veikšanas laikā. 

7.2. Pasūtītāja tiesības: 

7.2.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Darbu izpildi; 

7.2.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitātes, u.c., 

defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām; 

7.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu veikšanu Objektā; 

7.2.4. dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Darbu veikšanas kārtību, ņemot vērā Objekta 

specifiskās ar ārstniecības procesu saistītās papildus prasības; 

7.2.5. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Uzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi. 

8. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Uzņēmējs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Darbus 

šādā kārtībā: 

8.1.1. Uzņēmējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, un 

iepriekšējā mēneša laikā veikto Darbu Izpildu dokumentāciju.  

8.1.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Uzņēmēja sagatavoto Līguma 

8.1.1. punktā minēto visu dokumentu saņemšanas, pieņem Darbus un paraksta Darbu 

izpildes aktu vai arī nepieņem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu un iesniedz 

rakstisku pretenziju, kurā norāda uz veikto Darbu, iesniegto dokumentu, u.c., 

defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

8.1.3. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu, Uzņēmējs 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas novērš norādītos trūkumus vai 

neatbilstības Darbos un/vai dokumentos un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu 

izpildes aktu. Pasūtītājs atkārtoti veic darbības, kas paredzētas Līguma 8.1.2. punktā. 

8.1.4. Darbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Darbu 

sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par 

apliecinājumu, ka Darbi ir veikti noteiktā apjomā, un Darbu izpildes akta parakstīšana 

neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu (to kvalitātes) 
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defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja 

pretenzijā norādītos Darbu (to kvalitātes) defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc 

Darbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

8.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā: 

8.2.1. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Objekta (Objekta daļas) gatavību ekspluatācijai un 

organizē, un nodrošina Objekta (Objekta daļas) nodošanu Pasūtītājam, kad ir izpildīti 

visi Darbi. 

8.2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, 

pēc visu sekojošo priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses: 

8.2.2.1.ir pilnībā izpildīti visi Darbi; 

8.2.2.2.Objekts ir nodots Pasūtītājam, ko apliecina abpusēji parakstīts Darbu Pieņemšanas 

Nodošanas akts; 

8.2.2.3.Pasūtītājam ir iesniegta visa Darbu Izpildu dokumentācija, iebūvēto 

būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, segto darbu akti, pārbaužu 

akti, testēšanas protokoli, nodošanas un pieņemšanas akti, u.c., dokumentācija; 

8.2.2.4.Nododot pēdējo Objektu, piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā 

skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem 

materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem; 

8.2.2.5.ir novērsti visi Darbu (to kvalitātes) defekti, neatbilstības un nepilnības. 

8.3. Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu 

un Darbos izmantoto materiālu garantijas saistībām. 

8.4. Gadījumā, ja Darbu (jebkuras to daļas) pieņemšanas laikā Pusēm rodas domstarpības par 

izpildīto Darbu kvalitāti, Pasūtītāja viedoklis par Darbu kvalitāti, ir noteicošais. Šajā gadījumā 

Uzņēmējam ir tiesības pieaicināt Pasūtītāja akceptētu, no Pusēm neatkarīgu ekspertu, kas sniegs 

neatkarīgu eksperta slēdzienu par Darbu (to daļas) kvalitāti, par kuru Pusēm bija domstarpības. 

Pieaicinātā eksperta izmaksas sedz Uzņēmējs. 

8.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības un nenovērš Pasūtītāja norādītos Darbu, Darbu 

kvalitātes defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus 

darbaspēku attiecīgo defektu, neatbilstību un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Pasūtītājam 

ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam;  

8.6. Pusēm parakstot Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts (Objekta daļa) tiek nodots 

Pasūtītājam. 

8.7. Pēc Garantijas laika beigām un Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, 

Puses paraksta Visu Līguma saistību izpildes aktu.  

9. APDROŠINĀŠANA UN SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS 

9.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tā 

prasībām atbilstošas: 

9.1.1. Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas attiecībā uz Līgumā 

paredzētajiem Darbiem šajā Objektā polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinošu 

dokumentu kopiju, par apdrošināšanas summu ne mazāk kā Līgumcenas, apmērā. Uzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši 19.08.2014. MK 

noteikumos Nr. 502 noteiktajam; 

9.1.2. būvniecības visu risku attiecībā uz Līgumā paredzētajiem Darbiem apdrošināšanas 

polises oriģinālu un prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, par apdrošināšanas 

summu ne mazāk kā Līgumcenas apmērā, un obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu 

Pasūtītāja īpašumam un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma; 

9.1.3. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas šim objektam 

polises kopiju. 

9.1.4. Visiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumiem jābūt noslēgtiem un spēkā 

esošiem atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 502 noteiktajam. 
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9.2. Apdrošināšanas līgumiem ir jābūt spēkā nepārtraukti līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanai. 

9.3. Pirms visu apdrošināšanas polišu iesniegšanas Uzņēmējam ir jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums 

par to, ka attiecīgā polise atbilst Pasūtītāja prasībām. 

9.4. Pēc 6 mēnešiem no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Uzņēmējs ir tiesīgs 

Līgumā noteikto Garantijas laika ieturējumu Līgumā noteiktajā kārtībā aizstāt ar Pasūtītāja 

akceptētu bankas garantiju vai garantijas laika apdrošināšanas polisi Garantijas laika ieturējuma 

apmērā. Bankas garantijai vai garantijas laika apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā arī gadījumā, 

ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs tiek likvidēts. Bankas garantijai vai 

garantijas laika apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Garantijas (24 mēnešu) laikā un vēl 60 

dienas pēc Garantijas laika beigām.  

9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam sekojošu 

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu: 

9.5.1. saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi saturiski atbilst Līguma pielikumā 

pievienotajai formai; 

9.5.2. saistību izpildes nodrošinājumu izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas 

zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle vai arī 

Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība, savstarpējās 

apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

likuma noteikumiem ir tiesības veikt apdrošināšanu; 

9.5.3. saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 15 % no Līgumcenas, kas sastāda EUR 

46 285,88 (četrdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 88 centi); 

9.6. Uzņēmējam ir jānodrošina, ka Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā nepārtraukti līdz 

Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai. 

9.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma saistību izpildes nodrošinājumu pilnā vai daļējā apmērā, ja 

Uzņēmējs nepilda savu pienākumu nodrošināt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

nepārtrauktību visā šī Līguma darbības laikā, Uzņēmējs nepilda savas šī Līguma saistības, vai ir 

nodarījis zaudējumus Pasūtītājam, vai Pasūtītājam ir radušies izdevumi Uzņēmēja saistību 

neizpildes dēļ. 

9.8. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs atdod Uzņēmējam Līgumā noteiktos nodrošinājuma 

dokumentus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš. 

10. DARBU GARANTIJA UN DEFEKTU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem ir 24 (divdesmit četri) 

mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Darbos izmantoto būvizstrādājumu 

(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu 

nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Darbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu, un 

Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Uzņēmēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks, un 

noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, 

piegādātājs). 

10.2. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja 

rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, 

neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā. 

10.3. Ja tomēr attiecīgā Defekta novēršana ir saimnieciski nesaprātīga, proti, tā novēršanas izmaksas, 

vai novēršanas laikā radītie lietošanas ierobežojumi ir būtiski nesamērīgi ar to pametumu, tajā 

skaitā estētiskās vērtības zudumu, kurš attiecīgā Defekta dēļ rodas Pasūtītājam kā Objekta 

īpašniekam, tad pēc Pasūtītāja izvēles Defekta novēršanas vietā tiek veikts saprātīgs Līgumcenas 

samazinājums, kuru Pasūtītājs ietur no Garantijas laika ieturējuma. 

10.4. Defektu novēršana šī Līguma izpratnē nozīmē visu šādu pienākumu izpildi: 

10.4.1. visu neatbilstošo Objekta daļu nomaiņa, izņemot nākamajā punktā paredzēto; 
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10.4.2. visu to neatbilstošo Objekta daļu remonts, kurām to iespējams izpildīt tādā 

veidā, ka remontētā daļa vizuāli neatšķiras no citām Objekta daļām, ar kurām to parasti 

salīdzinātu, kā arī remonta veikšana no kvalitātes viedokļa objektīvi nav uzskatāma par 

sliktāku risinājumu, nekā nomaiņa, un neveicina ātrāku, tāda pat vai citu, Defektu rašanos no 

jauna; 

10.4.3. visu 10.4.1. un 10.4.2. punktos paredzēto pasākumu veikšana arī attiecībā uz 

tām Objekta daļām, kuras tiek demontētas, bojātas vai citādi negatīvi ietekmētas Defektu 

novēršanas pasākumu veikšanas rezultātā; 

10.4.4. visu attiecīgā Defekta cēloņu novēršana, lai netiktu pieļauta Defekta veidošanās 

no jauna; 

10.4.5. visu citu darbību veikšana, kas saistībā ar Defektu novēršanu paredzēta Līgumā 

vai kas atbilstoši labai būvniecības praksei nepieciešama attiecīgo Defektu novēršanai. 

10.5. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Uzņēmējam piekļuvi jebkurām Objekta daļām Defektu 

novēršanai, ievērojot šādus nosacījumus: 

10.5.1. ja Defekta novēršanas darbi var traucēt vai radīt neērtības Objekta lietotājiem, 

Pasūtītājs var pilnīgi vai daļēji noteikt darbu izpildes laiku; 

10.5.2. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Uzņēmējs norobežo Defekta novēršanas vietu tādā 

veidā, ka tiek aizsegts skats uz Defektu novēršanas vietu un aizkavēta putekļu un smaku 

izplatīšanās, bet iespēju robežās arī skaņu izplatīšanās; 

10.5.3. Pasūtītājs var norīkot Defektu novēršanas vietai uzraugu vai apsardzi, un 

ierobežot Defektu novēršanas veicēju piekļuvi citām Objekta daļām vai mantai. Tāpat 

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai viss Uzņēmēja Personāls pakļautos šādas apsardzes 

noteiktajam personu piekļuves kontroles režīmam, kā arī kārtības un drošības noteikumiem. 

Apsardzei ir tiesības nekavējoties izraidīt no Objekta personas, kuras šādus noteikumus 

neievēro. 

10.6. Defekti ir konstatējami, un jānovērš šādā kārtībā un termiņos: 

10.6.1. Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam un uzaicina to ierasties uz Defekta apsekošanu 

rakstiski. Attiecībā uz Neatliekamajiem Defektiem un Steidzamajiem Defektiem uzaicinājums 

var tikt nosūtīts pa elektroniskās saziņas līdzekļiem (e-pasts, SMS); 

10.6.2. Uzņēmējam jāierodas uz Defekta apsekošanu Pasūtītāja noteiktā laikā, kas nevar 

būt vēlāks nekā sekojošs termiņš pēc iepriekšējā punktā minētā Pasūtītāja uzaicinājuma 

nosūtīšanas: 

 Neatliekamajiem Defektiem - 24 (divdesmit četras) stundas; 

 Steidzamajiem Defektiem - 3 (trīs) darba dienas; 

 Kārtējiem Defektiem - 14 (četrpadsmit) dienas; 

 Kārtējo Defektu apsekošanai Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot Defektu apsekošanas komisijas 

aptuveni ik pēc 6 (mēnešiem) un Uzņēmējs atsevišķi uz katra atklātā Kārtējā Defekta 

konstatēšanu var netikt aicināts; 

10.6.3. Defektu apsekošanas laikā Puses sastāda Defektu aktu, kurā apraksta konstatētos 

Defektus, nosaka to novēršanas veidus un metodes, nosaka to novēršanas termiņus, kā arī 

nosaka grafiku, kurā Uzņēmējam būs iespējams veikt Defekta novēršanas darbus. 

10.6.4. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, Defekti ir jānovērš šādos termiņos no 

Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas: 

 Neatliekamiem Defektiem – 48 (četrdesmit astoņas) stundas; 

 Steidzamajiem Defektiem - 7 (septiņas) dienas; 

 Kārtējiem Defektiem - 3 (trīs) mēneši; 

10.6.5. Ja attiecīgo Defektu nav iespējams novērst noteiktajos termiņos objektīvu 

iemeslu dēļ (tādu kā materiālu pasūtīšanas un piegādes termiņi, vai šo darbu tehnoloģiskās 

īpatnības), un Uzņēmējs par to ir rakstiski un motivēti Pasūtītājam paziņojis ne vēlāk kā 24 

stundu laikā no Neatliekamo Defektu apsekošanas vai 7 (septiņu) dienu laikā no Steidzamo 

Defektu vai Kārtējo Defektu apsekošanas, un norādījis arī iespējamo Defekta novēršanas 
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termiņu, tad attiecīgais Defekts ir jānovērš pēc iespējas ātrāk, tiklīdz tas ir saprātīgi iespējams, 

bet ne vēlāk kā paša Uzņēmēja norādītajā termiņā. 

10.6.6. Jebkurā gadījumā Uzņēmējam ir nekavējoties jāveic visi saprātīgi pagaidu 

pasākumi, kas pēc iespējas novērš tālāku Objekta bojāšanos un samazina Objekta lietošanas 

ierobežojumus. 

10.7. Ja Uzņēmējs neierodas uz Defekta apsekošanu, neparaksta Defektu aktu vai neveic Defektu 

novēršanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības paziņot, ka tas turpmāk 

nepielaiž Uzņēmēju attiecīgā Defekta novēršanai un pašam organizēt Defekta novēršanu uz 

Uzņēmēja rēķina. Uzņēmējs atbild par visiem faktiskajiem Pasūtītāja izdevumiem, ciktāl vien 

Uzņēmējs nepierāda, ka tie nesaprātīgi pārsniedz normālu tirgus cenu līmeni, un šādā gadījumā 

Uzņēmējs neatbild par šādiem izdevumiem šajā nesaprātīgā pārsnieguma daļā. 

10.8. Ja Puses 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no noteiktā Neatliekamā Defekta apsekošanas laika 

vai 14 (četrpadsmit) dienu laikā no noteiktā citu Defektu apsekošanas laika nevar vienoties par 

Defektu aktu, tad Pasūtītājam ir tiesības paziņot, ka tas turpmāk nepielaiž Uzņēmēju attiecīgā 

Defekta novēršanai un pašam organizēt Defekta novēršanu, bet Pušu strīds par attiecīgo Defektu 

risināms Līgumā noteiktajā strīdu risināšanas kārtībā. Šādā gadījumā atkarībā no strīda rezultāta 

Uzņēmējam ir pienākums izmaksāt Pasūtītājam sekojošu kompensāciju: 

10.8.1. ciktāl Pasūtītāja izvirzītie prasījumi attiecībā uz Defekta novēršanas veidu un 

termiņiem ir bijuši pamatoti, Uzņēmējam ir jāizmaksā Pasūtītājam pilna šajā punktā paredzētā 

kompensācija; 

10.8.2. ciktāl Uzņēmēja izvirzītie nosacījumi attiecībā uz Defekta novēršanas veidu un 

termiņiem ir bijuši pamatoti, Uzņēmējam ir jāizmaksā Pasūtītājam tāda summa, kāda 

Uzņēmējam būtu bijusi attiecīgā Defekta novēršanas pilna pašizmaksa, ņemot vērā arī visus 

netiešos izdevumus. Šajā punktā minētais kompensācijas apmērs ir jāpierāda Uzņēmējam un 

visas šaubas iztulkojamas par labu Pasūtītājam, proti, šādu šaubu gadījumā Uzņēmējam ir 

jāizmaksā Pasūtītājam pilna šajā punktā paredzētā kompensācija; 

10.8.3. ciktāl strīda risināšanas rezultātā noskaidrojas, ka Uzņēmējam nav pienākuma 

novērst attiecīgo Defektu, Uzņēmējam nav pret Pasūtītāju nekādu pienākumu. 

11. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS 

11.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma 

izpildes laikā nodarīts otrai Pusei.  

11.2. Par tādu Darbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, 

Tehniskās specifikācijas, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem, un veic Objektā neatbilstību un trūkumu 

novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 4.3. punktā 

minētā Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. 

11.3. Uzņēmējs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu Pasūtītājam. 

11.4. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par bojājumiem, 

neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti Garantijas laikā. 

11.5. Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba 

aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā 

punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā; 

11.6. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām 

sakarā ar Līguma izpildi. 

11.7. Uzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie 

maksājumi 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. 

11.8. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.1. punktā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņu, tad Pasūtītājam 

ir tiesības prasīt no Uzņēmējs līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas. 
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11.9. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.2. punktā noteikto Objekta nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (viena 

desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavēto dienu. 

11.10. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas. 

11.11. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts 

kāds no Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no Uzņēmēja regresa kārtībā kompensāciju uzliktā naudas soda apmērā. 

11.12. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas. 

11.13. Ja Līguma 13.3. punktā noteiktie Uzņēmēja pārstāvji neierodas uz Pasūtītāja organizēto 

sapulci, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 0 

centi) par katru konstatēto gadījumu. 

11.14. Ja Uzņēmējs neiesniedz vai neuztur spēkā kādu no Līguma 9. sadaļā minētajiem dokumentiem, 

kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un 

iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja 

līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī šajā laikā Uzņēmējs nedrīkst veikt Darbus Objektā 

un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai. 

11.15. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 6.1.22. punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no 

Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru 

dienu. 

11.16. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 6.1.20. un 6.1.23. punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par 

katru konstatēto gadījumu. 

11.17. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz 

pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus. 

11.18. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt no Uzņēmēja pilnu līgumsoda apjomu (10% no Līgumcenas), kā arī atlīdzināt Pasūtītāja 

izdevumus un zaudējumus, kas varētu rasties Pasūtītājam, lai nodrošinātu Tehniskajā 

specifikācijā, u.c., iepirkuma dokumentos paredzēto Darbu pilnīgu izpildi, saņemt nedzēsto 

avansa maksājuma daļu, citus Pasūtītājam radušos izdevumus, kā arī Uzņēmēja nesamaksātos 

maksājumus. Pasūtītājam ir tiesības iepriekš minēto ieturēt no samaksas par Darbiem vai saistību 

nodrošinājuma. 

11.19. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un 

zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, 

pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam. 

11.20. Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret 

Pasūtītāju ir atbildīgs Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju 

saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai 

trešajām personām. 

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA  

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas 

augšējā labajā stūrī. 

12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai 

vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā. 
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12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 

(desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja: 

12.3.1. Uzņēmējs vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 4.1. vai 4.2. vai 

4.3. punktā noteikto termiņu; 

12.3.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, vai kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Uzņēmējs neuzsāk 

defektu un/ vai neatbilstību novēršana; 

12.3.3. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu 

no Līguma 9. sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem 

Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam, un šis termiņa 

kavējums ilgst vairāk par 14 dienām; 

12.3.4. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek 

izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

12.3.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta 

pieņemšanas un nodošanas aktu, un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) 

darba dienām;  

12.3.6. Uzņēmējs izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

12.3.7. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Līguma saistību 

pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

12.4. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 20 

(divdesmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

12.4.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā 

noteiktos maksājumus, un šāds kavējums pārsniedz 45 (četrdesmit piecas) dienas, un 

Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības; 

12.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek 

izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

12.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ kādā no Līguma 12.3. punktā 

noteiktajiem gadījumiem, lai saglabātu un pasargātu Objektu un izpildītos Darbus no trešo 

personu, laikapstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes, pēc Pasūtītāja norādījumiem tiek veikta 

Objekta konservācija par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot 

Līgumā noteiktajā kārtībā ieturēto Garantijas laika ieturējumu un/vai Līguma saistību izpildes 

Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu. Ja Līgums tiek izbeigts citos Līgumā paredzētajos 

gadījumos, Puses vienojas par kārtību, kādā tiek veikti konservācijas darbi un segti ar tiem 

saistītie izdevumi. 

12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Uzņēmējs nodod visu tā rīcībā esošo un ar Līguma izpildi 

un Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju Pasūtītājam. 

13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN DARBU KONTROLE 

13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses 

nozīmē kontaktpersonas. 

13.1.1. No Pasūtītāja puses tiek nozīmēta Pasūtītāja kontaktpersona: Intars Krēvics, tālr. +371 

67038207, mob. tālr. +371 26176647, e-pasts: intars.krevics@aslimnica.lv, ar sekojošu 

pilnvarojuma apjomu: kontaktpersona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, un 

viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma 

izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja 

informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas 

nodošanu/ pieņemšanu, nodrošināt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma 

un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto 

saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, 

ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

mailto:intars.krevics@aslimnica.lv
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13.1.2. No Uzņēmēja puses tiek nozīmēta Uzņēmēja kontaktpersona: Jānis Gruduls, mob. tālr. +371 

26095213, e-pasts: janis@guliver.lv, ar sekojošu pilnvarojuma apjomu: kontaktpersona 

pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, viņai ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt 

lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos 

aktus, nodot Darbus, izpildu dokumentāciju, citus dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja 

informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un 

papildinājumus Līgumā, t.sk., grozīt Līguma summas un/vai Darbu izpildes termiņus vai 

Darbu apjomus. 

13.2. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītājs savas kompetences ietvaros uzraudzīs Uzņēmēja veiktos 

Darbus, var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt 

jebkuru Darbu, kurā, pēc Pasūtītāja ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi. 

13.3. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības 

uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no 

atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums 

ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem. 

13.4. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, 

apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, 

izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, 

ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību. 

13.5. Pasūtītāja kontaktpersona jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt 

nepieciešami Darbu izpildei, to defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

13.6. Puses var nomainīt Līguma 13.1.1. un/vai 13.1.2. punktā norādītās personas, par to rakstiski 

informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt 

grozījumus Līgumā. 

14. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA 

14.1. Reizē ar Līguma noslēgšanu Uzņēmējs iesniedz Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus 

plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par 

jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu izpildē. 

14.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbi tiek veikti Uzņēmēja piedāvājumā Konkursam norādīto 

būvspeciālistu vadībā. 

14.3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Konkursa piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņu. 

14.4. Uzņēmēja piedāvājumā norādīto personālu Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt, to rakstiski saskaņojot 

ar Pasūtītāju. 

14.5. Uzņēmējs izpilda Darbus piesaistot Konkursa piedāvājumā un Līguma 14.1. punktā noteiktajā 

kārtībā norādītos apakšuzņēmējus. 

14.6. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

14.7. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildus apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajam. 

15. NEPĀRVARAMA VARA 

15.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver 

sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas 
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valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).  

15.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra 

Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes 

un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

15.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, 

katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 

(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas 

radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

15.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību 

nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 15.2. punktam. 

15.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms: 

15.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu, Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistīto personu (t.sk. 

apakšuzņēmēju), saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde; 

15.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā 

esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto 

saistību izpildei. 

16. STRĪDI  

16.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja 

sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī 

Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus. 

16.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats 

Uzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm 

nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes 

pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā. 

17. KONFIDENCIALITĀTE 

17.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 

17.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas 

piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē; 

17.1.2. aizsargāt, neizplatīt, un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses 

darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā. 

17.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā 

arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija. 

17.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai 

pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

17.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas 

cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

17.5. Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma, un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš.  

18. CITI NOTEIKUMI 

18.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai 

saistību izpildes termiņu, nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis 

Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs nevar prasīt 
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pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav 

savlaicīgi sniedzis paziņojumu. 

18.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši 

Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. 

18.3. Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus 

Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā 

izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir 

parakstījušas abas Puses. 

18.4. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

18.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie 

Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā 

tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku 

zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu. 

18.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu 

pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties 

rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra 

Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

18.8. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 17 lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 1 Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1- Uzņēmējam. 

18.9. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas: 

18.9.1. 1. pielikums - Uzņēmēja Finanšu piedāvājums; 

18.9.2. 2. pielikums - Darbu apraksts; 

18.9.3. 3. pielikums - Objekta pieņemšanas un nodošanas akts (forma); 

18.9.4. 4. pielikums - Darbu izpildes akts (forma); 

18.9.5. 5. pielikums - Darbu nodošanas un pieņemšanas akts (forma); 

18.9.6. 6. pielikums - Visu Līguma saistību izpildes akts (forma); 

18.9.7. 7. pielikums - Aizvietojamo Darbu akts (forma); 

18.9.8. 8. pielikums - Defektu akts (forma); 

18.9.9. 9. pielikums - Saistību izpildes nodrošinājuma forma; 

18.9.10.  10. pielikums - Garantijas saistību nodrošinājuma forma. 

19. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

 

Uzņēmējs: 

Pilnsabiedrība „Guliver Construction” 

Inčukalna nov., Inčukalna pag., Krustiņi, 

"Kraujas 2", LV-2141 

Reģ. Nr. 50103997621 

 

 


