
Līgums Nr. _____________________ 

par detaļu nomaiņu ražotāja „Toshiba” ultrasonogrāfijas iekārtai Xario SSA-660A  

 

Rīgā, 2016.gada ___.___________ 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628, 

juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem un 27.10.2016. 

pilnvaru Nr.A1/1.1-18/16/41 pārstāv valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars 

Plūme, turpmāk līguma tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA „A.Medical”, reģistrācijas Nr. 40103599415, juridiskā adrese: Varkaļu iela 13A, 

Rīga, LV-1067, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Igors Palkovs, turpmāk 

tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti „Puses”, katrs atsevišķi „Puse”,  

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Detaļu nomaiņa ražotāja „Toshiba” 

ultrasonogrāfijas iekārtai Xario SSA-660A”, id. Nr. RAKUS 2016/81M, rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt ražotāja „Toshiba” ultrasonogrāfijas 

iekārtas Xario SSA-660A (turpmāk tekstā – Iekārta) remontu (turpmāk tekstā – remonts), 

nepieciešamības gadījumā nomainot Iekārtas galveno plati, signālu apstrādes plati un piegādājot 

instalācijas disku.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 12 286, 00 (divpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro 

un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN Puses, veicot savstarpējos norēķinus, 

piemēro atbilstoši maksājuma brīdī Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās likmes 

apmērā. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas 

spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta. 

2.2. Līguma summā ietilpst Iekārtas galvenās plates, signālu apstrādes plates un instalācijas diska 

izmaksas, Iekārtas remonta izmaksas, nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kā arī 

jebkuri citi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtas remonta veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt 

nekādus citus papildu maksājumus. 

2.3. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par faktiski nomainītajām detaļām un piegādāto 

instalācijas disku atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajām cenām.  

2.4. Līguma 2.3. punktā noteikto samaksu Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Līguma 4.2.punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas, ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 
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3. PIEGĀDES NOTEIKUMI 

3.1. Piegādes noteikumi – DDP (INCOTERM 2010). 

3.2. Iekārtas remonta veikšanai nepieciešamās detaļas un instalācijas disks tiek piegādāts, kā arī 

remontu Izpildītājs veic Pasūtītāja telpās stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrātu ielā 

4, Rīgā, pēc remonta un Iekārtas darbības pārbaudes, Pusēm parakstot 4.2.punktā norādīto 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3.3. Iekārtas remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 4.2.punktā noteiktā nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un 

veikt samaksu saskaņā ar Līguma 2.3. un 2.4.punktā noteikto.  

4.2. Pēc remonta veikšanas Pasūtītājs pieņem Iekārtu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja pilnvarotā 

pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtas darbības pārbaudi, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

4.3. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek 

sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas pieņemšanas brīdī nav 

iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti garantijas laikā saskaņā ar Līguma 7.1.punktu. 

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājs apņemas Iekārtas remonta veikšanai nepieciešamās detaļas un instalācijas disku 

piegādāt atbilstoši ražotāja noteiktajai komplektācijai, veikt remontu atbilstoši Iekārtas ražotāja 

noteiktajam remontdarbu tehnoloģiskajam procesam un izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās brīža.  

5.3 Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas remontdarbu veikšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) 

darba dienas iepriekš. 

5.4. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Iekārtas ekspluatācijas 

noteikumiem, ekspluatācijas garantijas termiņiem un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem. 

5.5. Līguma 4.3.punktā minētā akta saņemšanas gadījumā, Izpildītājs 1 (vienas) nedēļas laikā 

novērš tos nomainīto Iekārtas detaļu un/vai piegādātā instalācijas diska bojājumus un/vai veikto 

remontdarbu defektus, kuru dēļ Iekārtas darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem 

noteikumiem, parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos 

darbus veic bez maksas. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām 

personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad 
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informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir 

publiski pieejama. 

7. GARANTIJAS  

7.1. Izpildītājs nodrošina visām nomainītajām Iekārtas detaļām 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju 

no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.2.punktu.  

7.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. 

8. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 

8.3. Par Līguma 5.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma 

summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līguma summas.  

8.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 5.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 

8.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

8.6. Iekārtas galvenās plates, signālu apstrādes plates un instalācijas diska nejaušas nozaudēšanas 

vai bojāejas risks un ar to saistītie zaudējumi gulstas uz Izpildītāju līdz Iekārtas pieņemšanas 

brīdim saskaņā ar Līguma 4.2.punktu. 

8.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu 

ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 

izpildei.  

9.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1 Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, 
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noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force 

Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, 

ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, 

streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt 

vai saprātīgi novērst). 

10.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 

raksturojumu. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai 

padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas 

gadījumā Puses apņemas līgumsaistību izpildes termiņu pagarināt proporcionāli tam laika 

posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo 

noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar 

prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu 

parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi 

dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu 

sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti 

rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti. 

11.3. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma 

priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā 

stāšanās brīdi. 

11.4. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tā 5 (piecu) darba dienu 

laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

11.6. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja 

kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam.  

11.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 

trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.8. Pasūtītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas 

aktu) ir Aelita Platā, tālr.67042674, e-pasts aelita.plata@aslimnica.lv.      
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11.9. Izpildītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas 

aktu) ir Igors Palkovs, tālr. 66103003, e-pasts: info@amedical.eu.     

11.10. Līgums kopā ar pielikumu sastādīts uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros. Līguma 

eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

Reģ. Nr. 40003951628 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24 HABA0001407045805 

                            

 

_____________________________ 

V.Boka 

 

 

_____________________________ 

K.Plūme 

 

 

Izpildītājs: 

SIA „A.Medical” 

 

Reģ. Nr. 40103599415 

Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr.LV25HABA0551034365891 

 

 

___________________________ 

I.Palkovs  
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Pielikums Nr.1 

pie 2016.gada __.________ līguma Nr.__________ 

 

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

N. 

p.k. 
Nosaukums 

Daudzums 

(gab.) 

Cena par vienu vienību 

EUR bez PVN 

1. 
Ražotāja „Toshiba” ultrasonogrāfijas 

iekārtas Xario SSA-660A – galvenā plate 
1 6860,00 

2. 

Ražotāja „Toshiba” ultrasonogrāfijas 

iekārtas Xario SSA-660A – Signālu 

apstrādes plate 

1 4786,00 

3. 

Ražotāja „Toshiba” ultrasonogrāfijas 

iekārtas Xario SSA-660A – Instalācijas 

disks 

1 640,00 

Kopējā līgumsumma* EUR bez PVN par visu apjomu: līdz 12 286,00 

 

 

   

* Līgumsummā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, remontu, transportu, nodokļiem, 

nodevām u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


