
LĪGUMS Nr.______________________ 

par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu 

 

Rīgā, 2015.gada ___.aprīlī 

 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628 

(turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita 

Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas 

puses, un 

 AS „Lafipa”, reģistrācijas Nr.40003119227 (turpmāk tekstā – “Izpildītājs”), kuru 

saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Lilita Zadeika un valdes loceklis Guntars Morozs, 

no otras puses,  

 abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse”, 

 pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Apkures siltummaiņa piegāde un 

uzstādīšana stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”” (RAKUS 2015/15M) 

rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – “Līgums”): 

1. Līguma priekšmets 

Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt ražotāja „CIPRIANI” 

apkures siltummaini (turpmāk – “Iekārta”) atbilstoši Līgumā un tā pielikumā Nr.1 

„Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām (turpmāk – Darbi). 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – „PVN”) ir 7 085,51 EUR 

(septiņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 51 cents), ko veido: 

2.1.1. Iekārtas cena 6380,21 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 21 cents) 

apmērā, 

2.1.2. demontāžas un uzstādīšanas darbu izmaksas 705,30 EUR (septiņi simti pieci euro 

un 30 centi) apmērā. 

2.2. Līguma cenā ar PVN ietilpst visi ar demontāžu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, un 

transportu saistītie izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 

3.6.punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. PVN piemērots atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei. 

3. Darbu izpildes kārtība 

3.1.  Darbu apjoms un veikšanas secība: 

3.1.1. esošā siltummaiņa demontāža; 

3.1.2. jaunā siltummaiņa uzstādīšana; 

3.1.3. uzstādītā siltummaiņa hidrauliskā pārbaude ar spiedienu ne mazāku par 15 bar; 

3.1.4. ieregulēšanas – palaišanas darbu veikšana; 

3.1.5. darba režīmu kartes ar temperatūras grafikiem sastādīšana (siltummaiņa primārajā 

un sekundārajā kontūrā). 

3.2. Darbu izpildes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 

Upeslejās, Stopiņu novadā. 

3.3. Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās brīža. 
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3.4. Pieņemot Darbus, Pasūtītājs pārbauda to izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam. 

3.5. Ja, veicot 3.4.punktā minēto pārbaudi, tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītājs sastāda defektu 

aktu un Darbus nepieņem tik ilgi, kamēr Izpildītājs uz sava rēķina šos trūkumus nav 

novērsis. Šajā gadījumā darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.  

3.6. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem brīdī, kad Puses paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.1.1.  kontrolēt Darbu veikšanu un dot Izpildītājam saistošus norādījumus; 

4.1.2.  nepieņemt Darbu izpildi, ja tie veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam. 

4.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

4.2.1.  Darbu izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Darbu izpildes vietai; 

4.2.2.  nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni; 

4.2.3.  norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līgumā noteiktajam. 

4.3. Līguma 4.punktā noteiktais Pasūtītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs – 

Pasūtītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājam ir tiesības: 

5.1.1. ar Pasūtītāju saskaņotā laikā netraucēti piekļūt Darbu izpildes vietai; 

5.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par Darbiem.  

5.2. Izpildītājam ir pienākums: 

5.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.2.2. Darbu veikšanas laikā netraucēt Pasūtītāja darbību; 

5.2.3. Darbu veikšanu, tai skaitā, inženierkomunikāciju pārslēgšanu, saskaņot ar 

Pasūtītāju; 

5.2.4. ievērot Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un 

Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības; 

5.2.5. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam 

būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un 

visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti 

iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu 

vismaz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro). 

5.2.6. garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst Darbu izpildes (tai skaitā, Iekārtas) 

slēptos trūkumus, kas atklājušies ekspluatācijas gaitā un kuri nav konstatēti veicot 

3.4.punktā minēto pārbaudi. 

5.3. Līguma 5.punktā noteiktais Izpildītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs– 

Izpildītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi. 

6. Garantijas 

6.1. Izpildītājs nodrošina Darbiem (tai skaitā, Iekārtai) 2 (divu) gadu garantiju no nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  

6.2. Ja pastāv strīds par to, vai trūkumi ir radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Puses tā 

izšķiršanai pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumu izmaksas sedz tā Puse, 

kuras viedoklim eksperts nav piekritis. 
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7. Pušu atbildība 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir 

tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% apmērā no 

nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

7.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir 

tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā no 

Līguma 2.1.punktā noteiktās līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.  

7.4. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma 

izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja šādai neizpildei par 

iemeslu ir bijusi nepārvarama vara, kuru nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, 

kā arī nebija iespējams no tās izvairīties vai novērst to ar saprātīgiem līdzekļiem. 

Nepārvarama vara ir dabas katastrofas, karš, streiki un jauni normatīvie akti, kas padara 

neiespējamu Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav 

uzskatāmi par nepārvaramu varu. 

8.2. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

tās iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse, ja vien tas objektīvi iespējams. 

Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto 

nepārvaramās varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 

izpildei. 

9.2. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties. 

9.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

9.3.1. ja Izpildītājs Darbu veikšanu nav uzsācis 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās; 

9.3.2. ja Izpildītājs kavē 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi. 

9.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē 2.3.punktā noteikto samaksas 

termiņu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai: 

10.1.1. Pasūtītājs pilnvaro Tehnisko vadītāju Jāni Gaveiku, tālr. 67048207, e-pasts: 

janis.gaveika@aslimnica.lv ; 

10.1.2. Izpildītājs pilnvaro Arvi Larionovu, tālr. 26113328, e-pasts: arvis@lafipa.lv. 

10.2. Visus no Līguma izrietošos strīdus Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā 

panākt nav iespējams, strīds izšķirams Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

mailto:janis.gaveika@aslimnica.lv
mailto:arvis@lafipa.lv
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10.3. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem brīdī, kad attiecīgā 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu 

kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

10.4. Visi Līguma grozījumi un citi ar Līgumu saistītie dokumenti kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir 

parakstījušas abas Puses.  

10.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vai 

paraksttiesīgās personas, tad tā nekavējoties rakstiski par to paziņo otrai Pusei. 

Nepaziņošanas gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.  

10.8. Puse nav tiesīga nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām bez otras Puses 

rakstiskas piekrišanas. 

10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Katram Līguma eksemplāram ir pievienots viens pielikums uz 1 (vienas) lapas. Līguma 

eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Reģ. Nr.40003951628 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045905 

               

              

____________________________ 

A.Slokenberga 

 

 

____________________________ 

V.Boka 

 

 

____________________________ 

K.Plūme 

IZPILDĪTĀJS: 

AS “Lafipa”  

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 

Reģ. Nr.40003119227  

Banka: AS “DNB banka”  

Kods: RIKOLV2X 

Konts: LV90RIKO0002013131732 

 

 

____________________________ 

L.Zadeika 

 

 

____________________________ 

G.Morozs 
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Līguma Nr.__________________ 

par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu 

Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Siltummainis paredzēts apkures kontūra nodalīšanai no ūdens sildāmā katla. 

1.1. Apkures katla jauda ir 1.95 MW; 

1.2. siltummaiņa aprēķins pēc temperatūras grafika 90
0
/70

0
 C katla kontūra pusē un 85

0
/65

0
C 

apkures sistēmas pusē. 

 

2. Siltummainis jāpiegādā un jāuzstāda komplektā ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju. 

2.1. Izolācijai jābūt viegli uzstādāmai un noņemamai, ērtai turpmāko siltummaiņa apkopes darbu 

veikšanai; 

2.2. Izolācijas iekšējai un ārējai virsmai jābūt apšūtai ar alumīnija plāksni biezumā vismaz 0.5 

mm siltuma atstarošanai un bojājumu novēršanai; 

2.3. Siltummainim jābūt ar CE marķējumu un piegādes dokumentācijā jāiekļauj rūpnīcas 

hidrauliskā testa rezultātu oriģināls; 

2.4. Siltummaiņa konstrukcijas augšējā daļā jābūt nerūsējošā tērauda sijai uz kurās balstās visas 

plāksnes un aizmugurējā noslēdzošā rāmja plate; 

2.5. Tehnisko apkopju laikā sijas uzdevums ir noturēt plāksnes, kad tās nav saspiestas cieši kopā, 

tādējādi izvairoties no siltummaiņa atvienošanas no cauruļvadiem vai pārvietošanas, 

piemērām plākšņu tīrīšanas procesa laikā; 

2.6. Siltummaiņa blīvgumijai jāturas pie plāksnēm ar speciālu izgriezumu (clip on) konstrukcijas 

palīdzību. Siltummaiņi, kuros blīvgumijas ir piestiprinātas ar līmi nav pieņemami. 

2.7.  

 

N.p.k. Prasību raksturojums Tehniskās prasības 
Raksturojums, veicamās 

funkcijas 

Ražotājs, modelis: CIPRIANI, 

SE#0450+105M75 

1.  Siltummaiņa jauda Ne mazāk kā 1800 Kw Ne mazāk kā 1800 Kw 

2.  Siltummaiņa konstrukcija Izjaucams plākšņu 

siltummainis ar blīvgumijām 

Izjaucams plākšņu 

siltummainis ar blīvgumijām 

3.  Plāksnes materiāls Nerūsējošais tērauds, AISI 

316L  

Nerūsējošais tērauds, AISI 

316L 

4.  Plāksnes biezums Ne mazāk kā 0.5 mm Ne mazāk kā 0.5 mm 

5.  Blīvgumijas materiāls EPDM PRX EPDM PRX 

6.  Blīvgumijas max darba 

temperatūra 

Ne mazāk kā 130
o
C Ne mazāk kā 130

o
C 

7.  Siltummaiņa max darba spiediens Ne mazāk kā 10 bar Ne mazāk kā 10 bar 

8.  Siltummaiņa max pārbaudes 

spiediens 

Ne mazāk kā 15 bar Ne mazāk kā 15 bar 

9.  Cauruļu pievienojumu veids Atloki Atloki 

10.  Cauruļu pievienojumu izmērs DN 100 DN 100 

11.  Cauruļu pievienojumu materiāls Oglekļa tērauds Oglekļa tērauds 

12.  Siltumizolācijas materiāls PUR vai analogs PUR 

13.  Siltumizolācijas biezums Ne mazāk kā 45 mm Ne mazāk kā 45 mm 

 


