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Līgums Nr. _________________ 

Par Firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33  

remontu ar bojāto detaļu nomaiņu. 

Rīgā,  2013.gada 6.augustā. 

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā 

adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru, saskaņā ar Statūtiem un 25.07.2013. pilnvaru 

Nr.A1/1.1-18/13/56, pārstāv valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka un valdes loceklis Imants Rezebergs, 

turpmāk līguma tekstā – “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA „Arbor Medical Korporācija”, vienotais reģ. Nr.40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123, turpmāk līguma tekstā – “Izpildītājs”, tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, 

kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk saukti “Puses”, katrs atsevišķi “Puse” 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Firmas „Philips Medical Systems” 

ultrasonogrāfijas iekārtas iE33 remonts ar bojāto detaļu nomaiņu”, id.Nr. RAKUS 2013/60M (turpmāk 

tekstā – „Konkurss”) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Tehnisko – finanšu piedāvājumu,  

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – “Līgums”) par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktā termiņā nodrošināt Firmas „Philips 

Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33 inventāra Nr.029081, sērijas Nr.02XL7Q 

(turpmāk līguma tekstā – “Iekārta”) remontdarbu veikšanu atbilstoši ražotāja tehnoloģijai saskaņā 

ar Izpildītāja Konkursam iesniegto Tehnisko – finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1). 

1.2. Iekārtas remontdarbi tiek veikti un Iekārta nodota pēc remonta un tās darbības pārbaudes Pusēm 

parakstot nodošanas pieņemšanas aktu (Pielikums Nr.2) Pasūtītāja telpās Hipokrāta ielā 2. 

1.3. Izpildītājs nodrošina Iekārtas remonta veikšanu atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, rezerves daļas 

uzstādot un integrējot Iekārtā. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līgumsumma ir LVL 9914.02 (deviņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit lati 02 santīmi), 

bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

2.2. Līgumcenā ietilpst Iekārtas remonts, visu rezerves daļu un piegādes izdevumi, kā arī jebkuri 

nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Iekārtai nepieciešamo 

remontdarbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus. 

2.3. Savstarpējos norēķinos Puses piemēro norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto PVN likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi 

piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līgumcena bez PVN, nevar 

tikt grozīta. 

2.4. Apmaksu par faktiski veiktajiem remontdarbiem Pasūtītājs veic par 60 (sešdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto kontu bankā. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un par to 

veikt samaksu, kāda paredzēta Līguma 2.1.punktā un termiņā, kāds paredzēts Līguma 2.4.punktā.  
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3.2. Pasūtītājs pēc remonta pieņem faktiski nomainītās rezerves daļas un Iekārtas remontu saskaņā ar 

Līgumu Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtas komplektācijas un darbības 

pārbaudi par ko Puses sastāda un paraksta Iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.3. Iekārtas rezerves daļas tiek uzskatītas par piegādātām un remonts par paveiktu ar Līguma 

3.2.punktā noteiktā Iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.4. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. 

3.5. Pasūtītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei un komunikācijai ar Izpildītāju pilnvaro SIA „Rīgas 

Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas 

klīnikas, Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas medicīnas fiziķi Santu Kazaku, 

tālr.67042674, mob.tālr. 29427880, e-pasts: santa.kazaka@aslimnica.lv 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un izpildīt 

Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu ne vēlāk kā 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās brīža. Līguma izpildes termiņu var pagarināt tikai Pusēm rakstiski vienojoties. 

4.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas piegādes, Iekārtas remontdarbu veikšanas un 

pabeigšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas. 

4.4. Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, kā arī 3.4.punktā minētajā 

aktā fiksētos defektus, trūkumus, bojājumus vai citādu neatbilstību Līguma noteikumiem 

Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Līguma izpildes termiņš šādu defektu novēršanai nevar 

tikt pagarināts. 

4.5. Iekārtas remontdarbu garantijas laikā Izpildītājs novērš tos nomainīto rezerves daļu bojājumus un 

defektus, kuru dēļ Iekārtas darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, 

parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs šajā līguma punktā minētos darbus veic 

visā garantijas termiņa laikā bez maksas. 

4.6. Iekārtas remontdarbu veikšanas laikā Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Iekārtas 

aizvietošanu ar līdzvērtīgu Iekārtu. 

4.7. Izpildītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei un komunikācijai ar Pasūtītāju pilnvaro SIA 

„Arbor Medical Korporācija” valdes locekli Daci Rātfelderi, mob.tālr. 29205333, e-pasts: 

dace.ratfeldere@arbor.lv   

5. KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust 

trešajām personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, 

kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, 

vai ir publiski pieejama. 

6. GARANTIJAS  

6.1. Izpildītājs nodrošina Iekārtas nomainītām komponentēm un ar to nomaiņu saistītiem 

remontdarbiem 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtas rezerves daļu un remontdarbu 

pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.  

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

mailto:aleksandrs.derjabo@aslimnica.lv
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Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no rēķina neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats 

nulle pieci procenti) apmērā no līgumcenas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. Attiecīgā līgumsoda 

summu Pasūtītājs ietur savstarpēja ieskaita veidā, veicot Līguma 2.4.punktā noteikto maksājumu. 

7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 4.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no savu saistību izpildes. 

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja līguma nav noteikts citādi. 

7.6. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem Līguma izpildes nosacījumiem (termiņš, 

apjoms, kvalitāte u.c.), tas rakstiski savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, norādot iemeslus un 

piedāvājot izdarīt grozījumus Līguma nosacījumos. Pasūtītājs var piekrist Izpildītāja 

piedāvājumam un nosacījumus grozīt, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem. Ja Pasūtītājs 

noraida Izpildītāja piedāvājumu, to nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam. Izpildītāja piedāvājuma 

noraidījuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 7.3.punktā norādīto līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līgumcenas. 

7.7. Iekārtas vai tās rezerves daļu nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie 

zaudējumi, gulstas uz Izpildītāju līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 

7.8. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu 

ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi un ir 

spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei vai Līguma izbeigšanai. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure 

ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja 

paredzēt vai saprātīgi novērst). 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure 

apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību 

turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību 

turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika 

posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo 

noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar 

prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 
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10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

saistības un pienākumus. 

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, 

kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir 

Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.3. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, kas veiktas pirms Līguma 

noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi. 

10.4. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.5. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, 

īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā 

vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 

ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā 

risināmas saskaņā ar šo Līgumu un tiesību aktiem. 

10.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 4 (četrām) lappusēm, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri 

izsniegti pa vienam katrai Pusei. Katram Līguma eksemplāram pievienoti divi pielikumi, 

Pielikums Nr.1 – Izpildītāja Tehniskais – finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas, pēc kura 

atbilstoši Konkursa rezultātiem, Izpildītājs atzīts par Izpildītāju Nr.1 un Pielikums Nr.2 – firmas 

„Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33 remontdarbu Pieņemšanas – nodošanas 

akts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”  

Vienotais reģ. Nr. 40003951628 

Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

                            

_________________________ 

Valdes priekšsēdētājs V.Boka 

 

_________________________ 

Valdes loceklis I.Rezebergs 

Izpildītājs: 

SIA “Arbor Medical Korporācija” 

Vienotais reģ. Nr.40003547099 

Adrese: Meistaru 7, Valdlauči, Ķekavas pag, 

Ķekavas novads, LV - 1076 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV98HABA0551000850592 

  

 

________________________ 

Valdes locekle D.Rātfeldere 
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PIELIKUMS Nr.1 

2013.gada 6.augusta Līgumam Nr. ____________________ 

Par firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33  

remontu ar bojāto detaļu nomaiņu 

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

„Firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33  

remontam ar bojāto detaļu nomaiņu” 

 

 

Nr. 

p.k. 
Iekārtas nosaukums Modelis 

Sērijas 

numurs 

Cena par vienu 

vienību 

LVL bez PVN  Ultrasonogrāfs iE33 02XL7Q 

1. Paredzamās nomaināmās rezerves daļas:  

  PCA CB plate 3703.74 

  PCA NAIM plate 2538.20 

  FE kontrolieris 1593.18 

  PSA barošanas bloks 2078.90 

  Citas rezerves daļas (ja ir nepieciešamas) - 

 
Kopējā piedāvājuma cena LVL bez PVN 9914.02 

 

Rezerves daļas savietojamas ar firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtu „iE33”. 

 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

                            

 

_________________________ 

Valdes priekšsēdētājs V.Boka 

 

 

_________________________ 

Valdes loceklis I.Rezebergs 

Izpildītājs: 

SIA “Arbor Medical korporācija” 

  

 

 

________________________ 

Valdes locekle D.Rātfeldere 
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PIELIKUMS Nr.2 

2013.gada 6.augusta Līgumam Nr. ____________________ 

Par firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33  

remontu ar bojāto detaļu nomaiņu 
  

  
IZPILDĪTĀJS 

  
PASŪTĪTĀJS 

  

      

SIA “ Arbor Medical 

korporācija” 

Reģ. Nr. 40003547099 

Adrese: Meistaru 7, Valdlauči, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 

LV-1076 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca” 

Reģ.Nr. 40003951628  

Adrese: Hipokrāta iela 2 

Rīga, LV1038 

  

      

Pieņemšanas – nodošanas AKTS  

Rīgā 

  

    

Datums:______   Nr. ___________________   

Sastādīts starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU, par to, ka IZPILDĪTĀJS 2013.gada 

_________________ veicis: 

  

   

Nr. Preces vai pakalpojums   

 
1 firmas „Philips Medical Systems” ultrasonogrāfijas iekārtas iE33 

sērijas Nr.2700635 - remontu saskaņā ar līgumu: 

 

 _____________________________ 

  

    

Iekārta ir darba kārtībā. 

  

     

IZPILDĪTĀJS 

  

Z.v. 

  PASŪTĪTĀJS 

  

Z.v. 

  

      
Akts sastādīts divos eksemplāros, viens – Izpildītājam, otrs – Pasūtītājam.      

 


