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3. pielikums iepirkuma procedūras 

“Iekštelpu kosmētiskie remontdarbi stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs””, 

ID Nr. RAKUS 2014/22M Nolikumam 

 

LĪGUMS _________________ (projekts) 

par iekštelpu kosmētiskajiem remontdarbiem 

 

Rīgā           2014. gada ____. ________ 

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru 

saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka, valdes locekle Anita 

Slokenberga, valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, un 

_______________, kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv _____________, turpmāk 

tekstā „Uzņēmējs”, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”,  

 

Pusēm ņemot vērā, ka Uzņēmējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā “ 

Iekštelpu kosmētiskie remontdarbi”, ID Nr. RAKUS 2014/22M, turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma 

procedūra”, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk “Līgums”): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs veic iekštelpu kosmētiskos remontdarbus stacionārā „LIC” atbilstoši 

Iepirkuma procedūras tehniskajai dokumentācijai Linezera ielā 3, Rīgā (turpmāk – Objekts) 

Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu apjoms un izcenojumi ir atbilstoši 

Uzņēmēja Iepirkuma procedūrā iesniegtajam piedāvājumam, kas pievienots šim Līgumam kā 

Pielikums Nr.1 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Uzņēmējs šī Līguma 1.1.punktā noteiktos Darbus apņemas veikt atbilstoši visu normatīvo aktu 

prasībām, kas attiecas uz Darbiem, ievērojot Uzņēmēja Iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā 

norādītos termiņus un veicamo Darbu izpildes grafiku, kas pievienots šim Līgumam kā Pielikums 

Nr.2 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma summa, ir EUR ____,__ ( ________ euro un __ centi), bez Pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk PVN), kuru Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par šī Līguma 1.1.punktā noteikto 

Darbu pienācīgu izpildi. 

2.2. Kopējā PVN summa pie pašreizējās __% likmes sastāda EUR ____,__ ( ________ euro un __ 

centi). PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam. 

2.3. PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 

2.4. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses. 

2.5. Līguma summā ietilpst visi veicamie Darbi, Darbos izlietojamo materiālu izmaksas, visi piegādes 

izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un citi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

piegādi un Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus. 

2.6. Pasūtītājs par Uzņēmēja pienācīgi izpildītiem Darbiem veic norēķinus līdz 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.7. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam, pārskaitot naudas līdzekļus Uzņēmēja norādītajā bankas 

kontā. 
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2.8. Šajā Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

2.9. Pusēm ir tiesības vienoties par atsevišķām izmaiņām Līguma Pielikumā Nr.1 noteikto Darbu veidos 

un apjomos, nemainot atsevišķu pozīciju cenas un kopējo līgumcenu. 

 

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Darbu izpildes laiks ir noteikts 8 (astoņas) nedēļas no Objekta telpu nodošanas Darbu izpildei. 

3.2. Objekta telpu nodošanu Darbu izpildei notiek Pušu saskaņotā termiņā pēc Līguma 7.1.punktā 

noteiktās apdrošināšanas polises iesniegšanas. 

3.3. Uzņēmējs apņemas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 

brīža, kad pieņēmis Objektu Darbu veikšanai. 

3.4. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu Māri Zirdziņu, tālr. 67014515, 

29175585, e- pasts: maris.zirdzins@aslimnica.lv . Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais 

darbu vadītājs ______________, tālr.________. 

3.5. Darbus Uzņēmējs veic augstā kvalitātē, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības 

normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides 

aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu izpildes gaitā. 

3.6. Darbu izpildi Uzņēmējs veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku Līgumā 

noteiktajos apjomos. 

3.7. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā. Visu darbu veikšana, t.sk., 

inženierkomunikāciju pārslēgšanās, jāsaskaņo ar Pasūtītāja darbiniekiem. 

3.8. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un 

slimnīcas darbinieku darba vajadzības 

3.9. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu Uzņēmējam norāda Pasūtītāja kontaktpersona. 

3.10. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Akts), kuru kopā ar Darbu izpildes dokumentāciju sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu 

paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu 

atteikumu Aktu parakstīt. 

3.11. Līguma 3.10.punktā minētā Darbu izpildes pieņemšanas atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības 

Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus. 

3.12. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un 

parakstīts, ievērojot 3.10.punkta noteikumus. 

3.13. Saskaņotais konstatēto defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

 

4. UZŅĒMĒJA SAISTĪBAS 

4.1. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos Darbus veikt augstā kvalitātē, izmantojot savus līdzekļus un 

savu darbaspēku, atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, šim Līgumam 

un finanšu piedāvājumam, Līgumā noteiktajā apjomā, termiņos un kārtībā. 

4.2. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt 

Pasūtītājam Līguma 7.1.punktā noteikto apdrošināšanas polisi. 

4.3. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš 

norādīts Uzņēmēja Iepirkuma procedūrai iesniegtajā piedāvājumā. 

4.4. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc 

Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs savus pienākumus neveic kvalitatīvi. 

4.5. Nomaiņas gadījumā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma 

procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 

4.6. Uzņēmējs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, 

kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

mailto:maris.zirdzins@aslimnica.lv
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4.7. Uzņēmējs apņemas piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanas laikā, iespēju robežās, nodrošināt ēkā 

atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu 

troksni, vibrāciju, traucējumus elektropiegādē u.tml. 

4.8. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē 

Pasūtītāju. 

4.9. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

4.9.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana; 

4.9.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un 

celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu. 

4.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu 

par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.11. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai informāciju 

dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības 

likumā noteiktajā apjomā. 

4.12. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības daļai 

Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju. 

4.13. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus 

nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

4.14. Uzņēmējam ir atļauts izmantot noteiktas Darbu daļas izpildei tikai Iepirkuma procedūras 

piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus. 

4.15. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par jebkuru 

apakšuzņēmēju rīcību Objektā, kā arī Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

4.16. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu 

par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.17. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā papilddarbus, kas nav 

paredzēti šī līguma finanšu piedāvājumā. Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad Pasūtītājam nav 

pienākums par tiem maksāt. 

4.18. Uzņēmējam ir tiesības: 

4.18.1.  pieprasīt Līgumā noteiktajā apjomā, termiņos un kārtībā kvalitatīvi veikto Darbu 

pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.18.2. saņemt Līgumā noteiktajā apjomā atlīdzību par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem. 

 

5. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS 

5.1. Pasūtītājam ir pienākums pirms līgumā paredzēto Darbu sākuma brīdināt Uzņēmēju par 

neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu 

dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes 

termiņi tiek attiecīgi pagarināti. 

5.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.3. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju 

puses. 

5.4. Pasūtītājs norāda Uzņēmējam vietu slimnīcas teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot 

būvmateriālu konteinerus. 

5.5. Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā ir tiesīgs pārbaudīt Uzņēmēja izmantojamo materiālu un iekārtu, 

kā arī izpildīto Darbu atbilstību normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem. 
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5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Līguma nosacījumiem neatbilstošu un nekvalitatīvi veiktu 

Darbu izpildi, sastādot par to Defektu aktu. 

 

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu 

paraksta Pasūtītājs. 

6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi: 

6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas 

dēļ; 

6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā 

ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam 

jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības 

defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek 

segtas uz vainojamās Puses rēķina. 

6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas 

radušies Uzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā: 

6.3.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem; 

6.3.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 

(piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu. 

6.4.  Garantijas laikā Uzņēmējs vai tā attiecīgais apakšuzņēmējs veic uzstādīto iekārtu, sistēmu, u.c., 

bezmaksas tehnisko apkalpošanu, ja šādu apkalpošanu paredzējis ražotājs vai tā nepieciešama 

pareizas ekspluatācijas nodrošināšanai (Piemēram, uzstādīto logu un durvju regulēšanas un 

apkopes darbi, u.tml.). 

 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.  Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

apliecinātu kopiju un visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, 

obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz 

EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro). 

7.2.  Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā līdz Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā vai Darbu izpildes grafikā noteiktos izpildes termiņus, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā no līgumsummas par katru nokavēto 

dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda 

naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Uzņēmēja soda naudu 10% apmērā no līgumsummas, ja no 

Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs: 

   8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus; 

8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu; 

8.3.3. atsakās turpināt Darbus; 

8.3.4. Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienām; 

8.3.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 
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8.3.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko 

specifikāciju, plānu noteiktās prasības, t.sk., lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 

materiālus. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt soda naudu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

8.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts 9.2.punktā noteiktā kārtībā, Pasūtītājam nav pienākums 

kompensēt Uzņēmējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Līguma izpildi. 

8.6. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā 

vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

8.7. Līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs ir izmantojis savas Līguma 

9.2.punktā noteiktās tiesības. 

8.8. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., 

karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu 

saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.  

8.9. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8.10. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, 

Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 

Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un 

normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Pasūtītājam Līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu 

priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ieturot soda naudu. 

 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

saistības un pienākumus. 

10.2. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti 

tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.4. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, tā tekstu, kā arī cita veida 

konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, kas tām kļuvusi 

zināma par otru Pusi sakarā ar šo Līgumu. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas 

publiski pieejamas ziņas. 

10.5. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, 

parakstot par to rakstisku vienošanos. 

10.6. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.7. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā 

noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. 
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10.8. Pušu reorganizācija LR Komerclikuma izpratnē, vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu 

Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai 

likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.  

10.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (_____) lapām latviešu valodā un tam 

pievienoti sekojoši 4 (četri) pielikumi: 

Pielikums Nr.1- Darbu apjomi un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā); 

Pielikums Nr.2- Darbu izpildes grafiks; 

Pielikums Nr.3- Darbu izpildes atskaišu formas; 

Pielikums Nr.4- Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma. 

10.10. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma 

pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: A/S Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

____________________________ 

Viesturs Boka 

 

_____________________________ 

Anita Slokenberga 

 

_____________________________ 

Imants Rezebergs 

 

2014. gada ____. ____________ 

Uzņēmējs: 

Pretendents 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

 

_______________________________ 

 

2014. gada ____. ___________ 

 


