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LĪGUMS Nr. B4-2019/________ 

par automātisko durvju, vārtu un barjeru tehnisko apkopju un remontu veikšanu 

 

Rīgā, 2019.gada ___._______________ 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628 

(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis 

Kaspars Plūme un valdes loceklis Vilnis Lietuvietis, no vienas puses, un 

 SIA "TEHNO NAMS", reģistrācijas Nr. 40003619908 (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”), 

kuru pārstāv valdes loceklis Sergejs Bespalovs, no otras puses,  

 katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta „Puse”, bet abas kopā – „Puses”,  

 ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Automātisko durvju, vārtu un barjeru tehniskā 

apkope un remontdarbu nodrošināšana”, id. Nr. RAKUS 2019/08M (turpmāk tekstā – „Iepirkums”) 

rezultātus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja stacionāros uzstādīto automātisko durvju, vārtu un 

barjeru (turpmāk tekstā – „Iekārtas”) regulāru un kvalitatīvu tehnisko apkopi un remontu 

(turpmāk tekstā – „Darbi”), ievērojot Iekārtu ražotāja noteikto tehniskās apkalpošanas 

kārtību un remontdarbu tehnoloģiju. Iekārtu uzskaitījums, izvietojums un Pasūtītāja 

izvirzītās prasības Darbiem ir norādītas Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums”. 

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties par Izpildītāja veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 

pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”. 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir līdz 

34196,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 00 centi). 

Darbu cenas norādītas Līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”. 

2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei. 

2.3. Līguma kopējā cenā ar PVN ietilpst Iekārtu tehniskā apkope un remonts. Pasūtītājam nav 

pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas. 

2.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, 

neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam. 

3. Darbu izpildes kārtība un Pušu kontaktpersonas. 

3.1. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu izpildi no Līguma spēkā stāšanās brīža atbilstoši šī 

Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums” noteiktajam. 

3.2. Ja Līguma izpildes laikā tiek pārtraukta atsevišķu Iekārtu ekspluatācija, tās tiek izslēgtas no 

Līguma pielikuma Nr. 1 „Darba uzdevums”. Pasūtītājam rakstiski par to 1 (vienu) mēnesi 

iepriekš jābrīdina Izpildītājs. 

3.3. Darbus Izpildītājs veic augstā kvalitātē, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo 

būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu izpildes gaitā. 

3.4. Darbu izpildi Izpildītājs veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku 
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Līgumā noteiktajos apjomos. 

3.5. Kvalitatīvu Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, kurā 

norādīts paveikto Darbu apjoms, cena, veikšanas vieta un datums. Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšana notiek tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis Darbu 

izpildi un Izpildītājs uz sava rēķina ir novērsis visus Darbu izpildes trūkumus, ja tādi 

Pasūtītāja veiktās pārbaudes laikā ir konstatēti. 

3.6. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Darbu izpildē, tiek sastādīts defektu akts. Defektu akta 

sastādīšanas gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 

10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas brīža novērš Defektu aktā 

norādītos trūkumus. Darbu izpildes trūkumu novēršanai noteiktais termiņš nav uzskatāms 

par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Ivars Rozenbergs, 

Infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tālr. 20222392, e-pasts: 

ivars.rozenbergs@aslimnica.lv. 

3.8. Izpildītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Kristīne Šlosberga, 

tālr. 26003705, e-pasts: info@tehnodizains.lv.  

4. Pušu pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku netraucētu piekļūšanu Iekārtām Darbu veikšanas 

nolūkā; 

4.1.2. savlaicīgi veikt samaksu par Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums” noteiktajām 

prasībām un citiem Līguma noteikumiem; 

4.2.2. ievērot šī Līguma pielikumā Nr.1 „Darba uzdevums” noteikto Darbu izpildes 

termiņu; 

4.2.3. nodrošināt Darbu veikšanai izmantojamo materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī 

darbinieku kvalifikācijas atbilstību Iekārtu ražotāja noteiktajam; 

4.2.4. veicot Darbus, savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par Iekārtu nolietojumu, sastādot 

apsekošanas aktu, kurā jānorāda Iekārtas defekts un plānojamo materiālu izmaksu 

tāme; apsekošanas akts ir iesniedzams Pasūtītājam izvērtēšanai un apstiprināšanai; 

4.2.5. uzņemties atbildību par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto darba 

aizsardzības noteikumu ievērošanu, izpildot šajā Līgumā minētos Darbus; 

4.2.6. atlīdzināt zaudējumus, kuri nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām, sakarā ar 

Izpildītāja pieļautu Līguma pārkāpumu; 

4.2.7. garantēt veikto Darbu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot: 

4.2.7.1. 3 (trīs) mēnešu garantiju tehniskajām apkopēm. 

4.2.8. Izpildītājs apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus defektus, kas 

radušies viņa vainas dēļ; 

4.2.9. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Izpildītājs vairs nespēj veikt Darbu 

izpildi. 

5. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība 

5.1. Par katru nokavēto Darbu izpildes termiņa dienu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā dienā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma kopējās 

cenas, bet ne vairāk par 10% no tās. 
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5.2. Pasūtītājs, izbeidzot Līgumu 6.5.punktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 1 400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi) apmērā. 

5.3. Pasūtītājs 5.1. un 5.2.punktā noteiktos līgumsodus ir tiesīgs ne vien pieprasīt, bet arī ieturēt 

no Izpildītājam izmaksājamās summas. 

5.4. Par katru nokavēto samaksas dienu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,05% apmērā dienā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% no tās. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

5.6. Strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav 

iespējams, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa. 

6. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 

6.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 

6.2. Pakalpojumu sniegšanas laiks - 24 (divdesmit četri) mēneši. 

6.3. Ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav izlietota visa Līguma 2.1. punktā noteiktā summa, 

Pakalpojumu sniegšana turpinās līdz pilnas Līguma summas izlietojumam. 

6.4. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nespēj veikt 

Darbu izpildi vai nepilda citas no Līguma izrietošas saistības. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi 

nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus apstākļus, kuri ir 

ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem 

līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, 

plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara darbība, streiki, 

jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, ja tie tieši ietekmē Līguma izpildi. 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc to iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. Ar Līgumam pievienojamo rakstisko vienošanos Puses 

apliecinās to, vai šādi apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā 

arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus. Līgumsaistību 

turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam 

laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas 

neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz 

Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad 

katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena 

Puse nevar prasīt tos zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši izriet no 

nepārvaramas varas apstākļiem. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Puses apņemas saglabāt Līguma noteikumu, kā arī Līguma izpildes gaitā iegūtās 

informācijas konfidencialitāti un neizpaust to trešajām personām, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
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8.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu 

parakstītie grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, 

kad tie izteikti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. 

8.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad pārējie 

Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot 

Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās 

personas, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai 

Pusei ir jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi. 

8.5. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses 

piekrišanas. 

8.6. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Darbu uzdevums” un pielikumu Nr.2 „Finanšu 

piedāvājums” ir sastādīts kopā uz 6 (sešām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca”  

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Reģ. Nr.40003951628 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045905 

   

 

____________________________ 

I. Paeglītis 

 

 

____________________________ 

K. Plūme 

 

 

____________________________ 

V. Lietuvietis 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA “TEHNO NAMS” 

Jurid.adrese: Maskavas iela 247 – 14, 

Rīga, LV-1019 

Faktiskā adrese: Prūšu iela 46-3.birojs, 

Rīga, LV-1057 

Reģ. 40003619908 

Banka: SEB Banka A/s 

Kods: UNLALV2X 

   Konts: LV94UNLA0050002519995 

 

 

____________________________ 

S. Bespalovs 

 

  
                 

 


