
LĪGUMS Nr. _________  
Izpildītāja līguma reģistrācijas NR. S279/2017-5 

par ražotāju „Philips Medical Systems” un „Gulmay Medical” 

iekārtu servisa apkalpošanu  

 

Rīgā,  2017. gada ___._________ 

 

 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr.40003951628, juridiskā 

adrese - Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, turpmāk līguma tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv valdes 

priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, no 

vienas puses, un  

 SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr.40003547099, juridiskā adrese 

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, turpmāk līguma tekstā – 

Izpildītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Dace Rātfeldere, no otras puses, abi 

kopā turpmāk līguma tekstā – Puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās sarunu procedūras „Ražotāju „Philips Medical Systems” 

un „Gulmay Medical” iekārtu servisa apkalpošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 

2017/23S, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs veic ražotāju „Philips Medical Systems” un „Gulmay Medical” iekārtu, turpmāk 

tekstā IEKĀRTAS, servisa apkalpošanu saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos noteikto un atbilstoši 

prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Latvijas Republikas un 

starptautiskajos standartos.  

1.2. Līgumā lietotie termini:  

- profilaktiskā apkope - tehniskā apkope, kas tiek sniegta noteiktos laika intervālos vai 

atbilstoši noteiktiem priekšrakstiem. Profilaktiskās apkopes mērķis ir IEKĀRTU bojājumu vai 

darbības pasliktināšanās varbūtības samazināšana.  

- korektīvie darbi, remontdarbi - remontdarbi, kas tiek veikti gadījumos, kad IEKĀRTA ir 

sabojājusies, un Izpildītājs par to ir informēts. Korektīvo un remontdarbu mērķis ir tāda 

IEKĀRTU stāvokļa atjaunošana, kurā tā var veikt tai paredzētās funkcijas.  

2. Līguma dokumenti 

2.1. Zemāk minētie dokumenti tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 

 Pielikums Nr. 1. – IEKĀRTU saraksts profilaktiskiem darbiem. 

 Pielikums Nr. 2. – IEKĀRTU profilaktiskās apkopes darbu apraksts; 

 Pielikums Nr. 3. – IEKĀRTU saraksts korektīviem darbiem; 

 Pielikums Nr. 4. – kontaktinformācija. 

3. Līguma apjoms  

3.1. Remontdarbi un rezerves daļas  

3.1.1 Izpildītājs veic IEKĀRTU remontu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Pasūtītājs bojājumu 

piesaka pa e-pastu vai pa tālruni.  

3.1.2 Servisa inženierim jāierodas pie Pasūtītāja ne ilgāk kā 3 (trīs) darba stundu laikā pēc 

bojājuma pieteikšanas brīža darba dienās un ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā pēc bojājuma 

pieteikšanas brīža brīvdienās vai svētku dienās. Ja bojājuma pieteikums saņemts pa e-pastu, 

Izpildītājs apņemas apstiprināt pa e-pastu vai tālruni bojājuma pieteikuma saņemšanu.  

3.1.3 Izpildītājs ne vēlāk  kā 1 (vienas) stundas laikā pēc bojājuma pieteikšanas brīža sazinās ar 

struktūrvienību medicīnas fiziķi, vienojas par konkrētu Izpildītāja inženiera ierašanās laiku. 

Inženieris novērtē bojājumu, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā iesniedz defekta novērtēšanas aktu, 

kurā norāda bojājumu un nepieciešamās darbības, lai to novērstu, kā arī attiecīgās izmaksas. 

Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par tālāku darbību. 
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3.1.4 Ja IEKĀRTU remontam nepieciešams ilgāks laiks kā 5 (piecas) darba dienas, Izpildītājam 

3 (trīs) darba dienu laikā jāziņo Pasūtītājam par paredzamo darba grafiku un IEKĀRTU nodošanas 

ekspluatācijā termiņiem. 

3.1.5 IEKĀRTA vai tās daļa tiek aizvietota ar līdzvērtīgu, ja IEKĀRTAS remonts nav veicams 10 

(desmit) darba dienu laikā, par to vienojoties abām Pusēm.  

3.1.6 Pie jebkuru rezerves daļu pasūtījuma Puses saskaņo nepieciešamo rezerves daļu cenu un 

piegādes termiņus. 

3.1.7 Izpildītājs apņemas IEKĀRTĀM piegādāt un nomainīt pilnībā funkcionējošas, jaunas 

rezerves daļas bojāto detaļu vietā tā, ka IEKĀRTAS pilnā apjomā ir spējīgas veikt tām paredzētās 

funkcijas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

3.1.8 Pasūtītājs veic operatīvo servisu (IEKĀRTAS ikdienas uzturēšanu kārtībā, IEKĀRTAS 

ārējo tīrīšanu utt.). 

3.1.9 Remontdarbu un korektīvo darbu laikā nomainītajām detaļām Izpildītājs nodrošina 12 

(divpadsmit) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

dienas.  

3.2. Profilaktiskā apkope 

3.2.1. Izpildītājam šī Līguma ietvaros jāveic IEKĀRTU profilaktiskā apkope saskaņā ar Līguma 

pielikumiem un darbu izpildes grafiku atbilstoši IEKĀRTAS izgatavotāja paredzētām prasībām, 

darbus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja struktūrvienību medicīnas fiziķiem un digitālo attēlu 

atbalsta dienesta speciālistiem. 

3.2.2. Katras profilaktiskās apkopes laiku Puses saskaņo vismaz vienu nedēļu iepriekš. 

3.3 Nodrošinājums ar speciālistiem 

3.3.1 Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājam jānodrošina speciālistu palīdzība Pasūtītāja personālam 

situācijās, kas saistītas ar IEKĀRTAS ikdienas izmantošanu. 

3.3.2 Ja bojājums nav sarežģīts un Izpildītāja speciālista ierašanās nav obligāta, Izpildītāja 

speciālists var sniegt palīdzību struktūrvienību medicīnas fiziķiem pa tālruni. 

3.3.3 Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no radušās bojājuma sarežģītības, Izpildītājs nosūta 

speciālistu pie Pasūtītāja, lai atrisinātu radušos problēmu uz vietas. 

3.3.4 Lai novērstu bojājumus, kas var rasties IEKĀRTU neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, 

Izpildītājs apņemas reizi gadā veikt atkārtotu Pasūtītāja personāla apmācību. 

4. Līguma summa un Pušu atbildība 

4.1 Kopējā plānotā līgumcena ir līdz EUR 291500,00 (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis 

pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vertības nodokļa, turpmāk tekstā PVN, tai skaitā, 

IEKĀRTU profilaktiskās apkopes, remonta un rezerves daļu izmaksas, kā arī plānoto korektīvo 

darbu izmaksas līdz EUR 13320,00 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi) bez 

PVN.  

4.2 PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

PVN likmi. 

4.3 Līguma summā tiek iekļautas visas izmaksas saskaņā ar Līguma pielikumiem.  

4.4 Izpildītājam nav tiesības paaugstināt šī Līguma cenas. 

4.5 Ja Izpildītājs neveic IEKĀRTU profilaktisko apkopi Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajā 

laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no attiecīgās profilaktiskās apkopes cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

4.6 Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto norēķinu termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt 

no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Izpildītājam 

neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no 

neapmaksātās summas. 

5. Darbu nodošana, apmaksas kārtība un termiņi 

5.1. Profilaktiskās apkopēs veiktos darbus uzskaita pirmās/otrās drošības grupas medicīniskās 

ierīces žurnālā. Pēc profilaktisko darbu veikšanas diagnostiskās radioloģijas ierīcēm darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta nodaļas vadītājs, saskaņo medicīnas fiziķis, rēķinu saskaņo 



 3 

Diagnostikās radioloģijas centra vadītāja un medicīnas fiziķis. Terapeitiskās radioloģijas ierīcēm 

darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu paraksta Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas 

daļas vadītājs. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, rēķinu Izpildītājs nodod Pasūtītāja pārstāvim 

-  medicīnas fiziķim. 

5.2. Remontdarbi un nomainītās detaļas tiek ierakstītas pirmās/otrās drošības grupas 

medicīniskās ierīces žurnālā. Diagnostiskās radioloģijas ierīcēm darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktu paraksta nodaļas vadītājs, saskaņo medicīnas fiziķis, ja Pasūtītājam nav iebildumi un 

IEKĀRTA veic tai paredzētās funkcijas. Rēķinu un/vai pavadzīmi paraksta materiāli atbildīgā 

persona, saskaņo Diagnostikās radioloģijas centra vadītāja un medicīnas fiziķis. Terapeitiskās 

radioloģijas ierīcēm darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu paraksta Klīniskās medicīnas 

fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs.  

5.3. Par veiktajiem profilaktiskās apkopes darbiem, korektīvajiem darbiem, remontdarbiem  un 

nomainītajām detaļām Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek norādīti veiktie darbi, 

nomainītās detaļas, to cena, darbu veikšanas datums, darbu izpildes vieta, iekārtas funkcionalitātes 

mērījumu rezultāti, ja tādi nepieciešami un speciālisti, kas ir bijuši iesaistīti darbu veikšanā, kas 

apliecina IEKĀRTAS atbilstību ražotāja noteiktajiem normālajiem darbības raksturlielumiem un 

atļauj tās tālāku ekspluatāciju. 

5.4. Rēķinā vai pavadzīmē jānorāda šī Līguma numurs. 

5.5. Pasūtītājs veic maksājumus tikai par reāli veiktajām IEKĀRTU profilaktiskajām apkopēm, 

kas tiek apstiprinātas ar abpusēji parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.6. Ja Pasūtītājs neizmanto kādu no IEKĀRTĀM un par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

rakstiski informē Izpildītāju, Izpildītājs neveic profilaktiskās apkopes darbus šīm IEKĀRTĀM un 

Izpildītājam nav tiesību piestādīt rēķinu par neveiktajām profilaktiskajām apkopēm (darbiem).  

5.7. Rēķina apmaksa par veiktajām profilaktiskajām apkopēm, korektīvajiem darbiem, 

remontdarbiem un nomainītajām rezerves daļām tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

kontu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

5.8. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības, trūkumus vai kādus citus defektus Izpildītāja darbā, 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Izpildītāja darbu 

trūkumu, nepilnību vai kādu citu defektu novēršanas.  

5.9. Visi trūkumi, nepilnības vai kādi citi defekti no Izpildītāja puses tiek novērsti par 

Izpildītāja līdzekļiem. 

6.  „Force Majeure”  
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, 

noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force 

Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, 

ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, 

streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai 

saprātīgi novērst). 

6.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 

raksturojumu. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai 

padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus un pievienos šim Līgumam. 

6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar 

prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

7. Līguma darbības laiks, pārtraukšana, izbeigšana, grozīšana un papildināšana 
7.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 15.jūlijā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus. 
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7.2. Ja Pasūtītājs šajā Līgumā norādītajos termiņos un apjomā nav veicis maksājumus, kurus 

paredz Līgums, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt profilaktisko apkopju veikšanu un rezerves daļu 

piegādes līdz laikam, kamēr tiek samaksāti visi maksājumi, vai līdz laikam, kamēr tiek panākta 

atsevišķa vienošanās starp Pusēm.  

7.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, ir tiesības papildināt un grozīt šo Līgumu. Visi papildinājumi 

un grozījumi Pusēm slēdzami rakstveidā, tos apstiprinot ar Pušu pilnvarotu pārstāvju parakstiem. 

Jebkuri tiesiski noformēti šī Līguma papildinājumi un grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu.  

7.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līguma darbību, rakstiski informējot otru Pusi 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš.  

7.5. Neatkarīgi no Līguma izbeigšanas, tās iemesliem un iniciatora, Pasūtītājam ir pilnībā 

jānorēķinās ar Izpildītāju par saņemto, bet vēl neapmaksāto pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem.  

8. Citi noteikumi  
8.1. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tā nekavējoties rakstiski 

paziņo par to otrai Pusei.  

8.3. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja 

kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam. 

8.4. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 

trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

8.5. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses 

apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā. 

8.6. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram 

pievienots pielikums Nr.1 uz 7 (septiņām) lapām, pielikums Nr.2 uz 15 (piecpadsmit) lapām, 

pielikums Nr.3 uz 2 (divām) lapām un pielikums Nr.4 uz 1 (vienas) lapas. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie 

Izpildītāja. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti: 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca” 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Reģ. Nr. 40003951628 

Banka: AS „Swedbank” 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

 

_____________________________ 

E.Pole 

 

_____________________________ 

K. Plūme 

 

_____________________________ 

A. Bērziņš 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „Arbor Medical Korporācija” 

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-1076 

Reģ.nr. 40003547099 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr.LV98HABA0551000850592 

 

 

_____________________________ 

D. Rātfeldere 

 


