
 

 

 

LĪGUMS Nr. ______________ 

par ražotāja „GE Medical Systems” abdominālās spoles remontu 

Rīgā, 2018. gada ___. _____________ 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628 

(turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars 

Plūme un valdes loceklis Vilnis Lietuvietis, no vienas puses, un 

SIA “TRADINTEK”, reģistrācijas Nr. 40003308634, kuru pārstāv valdes loceklis 

Aleksandrs Packevičs (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma (identifikācijas Nr. RAKUS 2018/66M) „ 

Ražotāja „GE Medical Systems” abdominālās spoles remonts” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt ražotāja „GE Medical Systems” 

abdominālās spoles (turpmāk – Iekārta) remontdarbus, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja veikto remontu saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir līdz EUR 41 985,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit pieci euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN Puses, veicot 

savstarpējos norēķinus, piemēro atbilstoši maksājuma brīdī Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktās likmes apmērā. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no 

kura tā stājas spēkā.  

2.2. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta. 

2.3. Līguma summā ietilpst Iekārtas remontam nepieciešamo rezerves daļu un to nomaiņas 

izmaksas, Iekārtas diagnostikas un darbības pārbaudes izmaksas, nodokļi un nodevas, transporta 

izdevumi, kā arī jebkuri citi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtas remonta veikšanu. Pasūtītājam nav 

pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 

4.2.punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas 

kontu. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma 

izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu. 

3. IZPILDES NOTEIKUMI 

3.1. Piegādes noteikumi – DDP (INCOTERM 2010). 

3.2. Iekārtas remontam nepieciešamās rezerves daļas Izpildītājs piegādā un Iekārtas remontu 

veic Pasūtītāja telpās stacionāra “Gaiļezers” Diagnostiskās radioloģijas centra nodaļā “Gaiļezers” 

Hipokrāta ielā 2, Rīga, pēc remonta un Iekārtas darbības pārbaudes, Pusēm parakstot 4.2.punktā 

norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu. 



 

 

 

3.3. Iekārtas remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 4.2.punktā noteiktā nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas 

un par remontu veikt samaksu Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.  

4.2. Pēc remonta veikšanas Pasūtītājs pieņem Iekārtu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja 

pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtas pārbaudi, par ko Puses sastāda un paraksta 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.3. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek 

sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas pieņemšanas brīdī nav 

iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti garantijas laikā saskaņā ar Līguma 7.1.punktu. 

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontam nepieciešamo rezerves daļu piegādi 

atbilstoši ražotāja noteiktajai komplektācijai, veikt Iekārtas remontu atbilstoši Iekārtas ražotāja 

noteiktajam remontdarbu tehnoloģiskajam procesam un izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no 

Līguma spēkā stāšanās brīža.  

5.3 Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas remontdarbu veikšanas laikus ne vēlāk kā 2 

(divas) darba dienas iepriekš. 

5.4. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Iekārtas 

ekspluatācijas noteikumiem un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem. 

5.5. Līguma 4.3.punktā minētā akta saņemšanas gadījumā, Izpildītājs 1 (vienas) nedēļas 

laikā novērš tos nomainīto Iekārtas rezerves daļu un veikto remontdarbu defektus, kuru dēļ Iekārtas 

darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, parametriem un 

ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos darbus veic bez maksas. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust 

trešajām personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, 

kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, 

vai ir publiski pieejama. 

7. GARANTIJAS  

7.1. Izpildītājs nodrošina nomainītajām Iekārtas rezerves daļām un ar to saistītajiem 

remontdarbiem 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 

4.2.punktu.  

7.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. 

8. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā 

ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir 

tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 



 

 

 

8.3. Par Līguma 5.2.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas 

noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

apmērā no Līguma summas.  

8.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 5.2.punktā 

noteiktā termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 

8.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma 

izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi. 

8.6. Iekārtas remontam nepieciešamo rezerves daļu nejaušas nozaudēšanas un bojāejas risks 

un ar to saistītie zaudējumi gulstas uz Izpildītāju līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim saskaņā ar 

Līguma 4.2.punktu. 

8.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, 

Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek 

izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo 

saistību izpildei.  

9.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1 Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja 

un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā 

pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, 

noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force 

Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, 

ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, 

streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai 

saprātīgi novērst). 

10.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 

raksturojumu. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai 

padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā 

Puses apņemas līgumsaistību izpildes termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs 

vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē 

tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad 

katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse 

nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi 

un papildinājumi, Pušu norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo 

Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma 

grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu 

personu) parakstīti. 



 

 

 

11.2. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma 

priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās 

brīdi. 

11.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

11.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tā 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

11.5. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, 

ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam.  

11.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un 

pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.7. Atbildīgās personas šī Līguma ietvaros: 

 11.7.1. Pasūtītāja atbildīgā persona (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto 

nodošanas-pieņemšanas aktu): Medicīnas ierīču uzraudzības daļas medicīnas fiziķe Aelita Platā, 

tālr. 6704 3157, elektroniskā pasta adrese: aelita.plata @aslimnica.lv; 

 11.7.2. Izpildītāja atbildīgā persona: (ar tiesībām parakstīt Līgumā noteikto 

nodošanas-pieņemšanas aktu): valdes loceklis Aleksandrs Packevičs, tālr. _________, e-pasts: 

tradintek@tradintek.lv 

11.8. Līgums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros, katrs uz četrām lapām. 

Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā  

universitātes slimnīca”  

Reģ. Nr. 40003951628 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24 HABA0001407045805 

_____________________________ 

Imants Paeglītis 

 

_____________________________ 

Kaspars Plūme 

 

_____________________________ 

Vilnis Lietuvietis 

Izpildītājs 

SIA „TRADINTEK” 

 

Reģ. Nr.40003308634  

_______________________________ 

A.Packevičs 

 

 

 

 

mailto:voldemars.ozols@aslimnica.lv

