
Līgums Nr. _________________ 

par firmas „Olympus” videokolonoskopa CF-H180AI remontdarbu veikšanu   

Rīgā,  2015.gada ___._________ 

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā 

adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita 

Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk līguma tekstā – 

“Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA „Olympus Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003405658, juridiskā adrese: Vienības gatve 87i-4, Rīga, 

LV-1004, kuru saskaņā ar kopprokūru pārstāv Inese Rikša un Jeļena Rūda, turpmāk tekstā 

„Izpildītājs”, no otras puses, abas kopā turpmāk līguma tekstā – “Puses”,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkumu procedūras „Firmas „Olympus” videokolonoskopa CF-

H180AI remontdarbu veikšana”, id. Nr. RAKUS 2015/10M, rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez 

maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, kā arī vadoties no spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs, ievērojot Ministru kabineta 02.08.2005 noteikumus Nr.581 

"Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

uzraudzības kārtība", apņemas Līgumā noteiktā termiņā veikt „Olympus” videokolonoskopa CF-

H180AI (turpmāk līguma tekstā – Iekārta) remontu atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.1).  

1.2. Iekārta tiek saņemta remontdarbu veikšanai un nodota pēc remonta Pasūtītāja telpās Hipokrāta 

ielā 2, Rīgā (stacionāra „Gaiļezers” Endoskopiju nodaļā) pēc Iekārtas uzstādīšanas un tās darbības 

pārbaudes Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Piegādes izmaksas sedz Izpildītājs. 

1.3. Izpildītājs nodrošina Iekārtas remonta veikšanu atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, rezerves daļas 

uzstādot un integrējot Iekārtā. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir EUR 3998,70 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 70 centi), 

bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

2.2. Savstarpējos norēķinos Puses piemēro norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto PVN likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi 

piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN, 

nevar tikt grozīta. 

2.3. Līguma summā ietilpst Iekārtas remonts, visu rezerves daļu izdevumi, visi piegādes izdevumi, kā 

arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Iekārtai 

nepieciešamo remontdarbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus 

maksājumus. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā 

noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas rēķina saņemšanas.  

2.5. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto kontu bankā. 

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs 

ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Iekārtu pieņemt pēc remonta veikšanas un par to 

veikt samaksu termiņā, kāds paredzēts Līguma 2.4.punktā.  

3.2. Pasūtītājs pēc remonta pieņem Iekārtas remontu saskaņā ar Līgumu Izpildītāja pilnvarotā 

pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtas komplektācijas pārbaudi par ko Puses sastāda un paraksta 

Iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu. 
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3.3. Iekārtas remonts tiek uzskatīts par paveiktu ar Līguma 3.2.punktā noteiktā Iekārtas pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.4. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek 

sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas pieņemšanas brīdī nav 

iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti Iekārtas ekspluatācijas garantijas laikā saskaņā ar 

Līguma 6.1.punktu. 

3.5. Pasūtītājs komunikācijai ar Izpildītāju pilnvaro Endoskopiju nodaļas virsmāsu Ludmilu Volčeku, 

tālr. 67042938, e-pasts: ludmila.volceka@aslimnica.lv.     

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu atbilstoši ražotāja noteiktajam remontdarbu 

tehnoloģiskajam procesam un izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās brīža.  

4.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Iekārtas piegādes, Iekārtas remontdarbu veikšanas un 

pabeigšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas. 

4.4. Iekārtas remontdarbu veikšanas laikā Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Iekārtas 

aizvietošanu ar līdzvērtīgu Iekārtu. 

4.5. Nomainīto rezerves daļu garantijas laikā, kā arī Līguma 3.4.punktā minētā akta saņemšanas 

gadījumā, Izpildītājs 2 (divu) nedēļu laikā novērš tos nomainīto rezerves daļu bojājumus un 

defektus, kuru dēļ Iekārtas darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, 

parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs šajā Līguma punktā minētos darbus veic 

bez maksas. 

4.6. Izpildītājs komunikācijai ar Pasūtītāju pilnvaro Inesi Rikšu, tālr. 67408070, e-pasts 

inese.riksa@olympus.lv.   

5. KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust 

trešajām personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, 

kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, 

vai ir publiski pieejama. 

6. GARANTIJAS  

6.1. Izpildītājs nodrošina nomainītām rezerves daļām un ar to saistītajiem remontdarbiem 12 

(divpadsmit) mēnešu garantiju no Iekārtas remontdarbu pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 

3.3.punktu.  

6.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu 

un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no 

Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no neapmaksātās summas. 

7.3. Par Līguma izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats 

nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Attiecīgā 

līgumsoda summu Pasūtītājs ietur savstarpēja ieskaita veidā, veicot Līguma 2.4.punktā noteikto 

maksājumu. 

mailto:ludmila.volceka@aslimnica.lv
mailto:inese.riksa@olympus.lv
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7.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 4.2.punktā noteiktā 

termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no savu saistību izpildes. 

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

7.6. Iekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojāejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz 

Izpildītāju līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. 

7.7. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma 

izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses 

nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās. 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā 

līdz pilnīgai savstarpējo līgumsaistību izpildei. 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo 

Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure 

ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni 

valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja 

paredzēt vai saprātīgi novērst). 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam 

jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu 

un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē 

vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 

izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas 

gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs 

vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē 

tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar 

prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

saistības un pienākumus. 

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās 

izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, 

kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu 

(to pilnvarotu personu) parakstīti. 

10.3. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, kas veiktas pirms Līguma 

noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi. 
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10.4. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un 

vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir 

jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 

ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.  

10.7. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri 

izsniegti pa vienam katrai Pusei. Katram Līguma eksemplāram pievienots viens pielikums, 

Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”  

Vienotais reģ. Nr. 40003951628 

Adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr. LV24HABA0001407045805 

                            

 

_________________________ 

Valdes priekšsēdētāja A.Slokenberga  

 

 

_________________________ 

Valdes loceklis V.Boka 

 

 

_________________________ 

Valdes loceklis K.Plūme 

Izpildītājs: 

SIA „Olympus Latvia” 
 

Reģ. Nr. 40003405658 

Adrese: Vienības gatve 87i-4, Rīga, LV-1004 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22  

Konta Nr. LV93HABA0551008255759 

 

 

_______________________________ 

Prokūriste I.Rikša 

 

_______________________________ 

Prokūriste J.Rūda  
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PIELIKUMS Nr.1 

pie 2015.gada ___.___________ līguma Nr. ___________ 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iekārtas nosaukums Modelis Sērijas numurs Inventāra numurs 

Videokolonoskops CF-H180AI 2700635 031129 

Remonta darbs, funkciju pārbaudes (ienākošā, izejošā pārbaude), montāža, dezinfekcija. 

Nomaināmās rezerves daļas: 

F – Poga 

ID – bloks / NBI 

CCD – FPC 

Ievadāmās daļas aizsargs 

Distālā gala apgaismošanas lēca 

Ievadāmā daļa un izlokāmā daļa 

Universālais kabelis 

 

 

 


